
DESCRIPCIÓN UNIDAD  GACHALÁ  GACHETÁ  GAMA  GUASCA  GUATAVITA  JUNÍN  LA CALERA  UBALÁ 

OBRAS PRELIMINARES

ACTIVIDADES PRELIMINARES

LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO REDES ML  $           12,549.00  $           12,583.00  $           12,583.00  $           12,583.00  $           12,583.00  $           12,583.00  $           12,569.00  $           12,583.00 
LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO ESTRUCTURAS M2  $           15,866.00  $           15,898.00  $           15,898.00  $           15,898.00  $           15,898.00  $           15,898.00  $           15,885.00  $           15,898.00 
MANEJO DE AGUAS EN ZANJA, CUALQUIER ANCHO. ML  $           18,315.00  $           18,315.00  $           18,315.00  $           18,315.00  $           18,315.00  $           18,315.00  $           18,315.00  $           18,315.00 
DESVIACIÓN DE CAUCE ENTRE 0 A 1 M ML  $           52,304.00  $           58,716.00  $           52,304.00  $           52,304.00  $           52,304.00  $           52,304.00  $           52,304.00  $           52,304.00 
DESVIACIÓN DE CAUCE ENTRE 1 A 3 M ML  $           65,379.00  $           73,395.00  $           65,379.00  $           65,379.00  $           65,379.00  $           65,379.00  $           65,379.00  $           65,379.00 
DEMOLICIONES, DESMONTE Y DESCAPOTE

DEMOLICIONES 

DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EN CONCRETO M3  $        130,468.00  $        130,468.00  $        130,468.00  $        130,468.00  $        130,468.00  $        130,468.00  $        130,468.00  $        130,468.00 
DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE (INCLUYE CORTE 
A MÁQUINA 2 COSTADOS) M3  $        256,967.00  $        256,967.00  $        256,967.00  $        256,967.00  $        256,967.00  $        256,967.00  $        256,967.00  $        256,967.00 
DEMOLICIÓN CAJAS DE INSPECCIÓN UN  $        147,281.00  $        147,281.00  $        147,281.00  $        147,281.00  $        147,281.00  $        147,281.00  $        147,281.00  $        147,281.00 
DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO  (INCLUYE CORTE A 
MÁQUINA 2 COSTADOS) M3  $        301,351.00  $        301,351.00  $        301,351.00  $        301,351.00  $        301,351.00  $        301,351.00  $        301,351.00  $        301,351.00 
DEMOLICIÓN DE ANDENES Y SARDINELES (INCLUYE 
CORTE A MÁQUINA 2 COSTADOS) M3  $        178,185.00  $        178,185.00  $        178,185.00  $        178,185.00  $        178,185.00  $        178,185.00  $        178,185.00  $        178,185.00 

DESCAPOTE MANUAL Y RETIRO  E= 0.20 M APILE A 15 M
M2  $           16,243.00  $           16,243.00  $           16,243.00  $           16,243.00  $           16,243.00  $           16,243.00  $           16,243.00  $           16,243.00 

DESMONTE Y LIMPIEZA (CON RETIRO) M2  $           45,474.00  $           45,474.00  $           45,474.00  $           45,474.00  $           45,474.00  $           45,474.00  $           45,474.00  $           45,474.00 
IMPACTO URBANO

SEÑALIZACIÓN

VALLA DE HASTA 8 M2 M2  $        322,315.00  $        322,417.00  $        322,417.00  $        322,292.00  $        322,292.00  $        322,417.00  $        322,259.00  $        322,417.00 
VALLA DE 8 M2 HASTA 24 M2 M2  $        322,834.00  $        323,139.00  $        323,139.00  $        322,766.00  $        322,766.00  $        323,139.00  $        322,665.00  $        323,139.00 
SEÑALIZACIÓN Y AISLAMIENTO DE ÁREAS DE TRABAJO, 
INCLUYE CINTA DE SEGURIDAD, POSTES TUBULARES, 
CONOS GUIA, SEÑALES PREVENTIVAS Y 
REGLAMENTARIAS ML/MES  $           86,969.00  $           86,969.00  $           86,969.00  $           86,969.00  $           86,969.00  $           86,969.00  $           86,969.00  $           86,969.00 
CONOS DE GUÍA CON FRANJA REFLECTIVA H=090 MTS UN  $        102,006.00  $        102,006.00  $        102,006.00  $        102,006.00  $        102,006.00  $        102,006.00  $        102,006.00  $        102,006.00 
EXCAVACIONES, NO INCLUYE CARGUE NI TRANSPORTE

EXCAVACIONES MANUAL EN TIERRA 

EXCAVACIONES A MANO EN TIERRA  DE 0 A 2 M DE 
PROFUNDIDAD M3  $           92,044.00  $           92,044.00  $           92,044.00  $           92,044.00  $           92,044.00  $           92,044.00  $           92,044.00  $           92,044.00 
EXCAVACIONES A MANO EN TIERRA  DE 2 A 4 M DE 
PROFUNDIDAD M3  $           81,371.00  $           81,371.00  $           81,371.00  $           81,371.00  $           81,371.00  $           81,371.00  $           81,371.00  $           81,371.00 
EXCAVACIONES A MANO EN TIERRA A PROFUNDIDADES 
MAYORES DE 4 M M3  $        104,620.00  $        104,620.00  $        104,620.00  $        104,620.00  $        104,620.00  $        104,620.00  $        104,620.00  $        104,620.00 
EXCAVACIONES MANUAL EN CONGLOMERADO

EXCAVACIONES A MANO EN CONGLOMERADO  DE 0 A 2 
M DE PROFUNDIDAD M3  $        105,715.00  $        105,715.00  $        105,715.00  $        105,715.00  $        105,715.00  $        105,715.00  $        105,715.00  $        105,715.00 
EXCAVACIONES A MANO EN CONGLOMERADO  DE 2 A 4 
M DE PROFUNDIDAD M3  $           91,542.00  $           91,542.00  $           91,542.00  $           91,542.00  $           91,542.00  $           91,542.00  $           91,542.00  $           91,542.00 
EXCAVACIONES A MANO EN CONGLOMERADO A  
PROFUNDIDADES MAYORES DE 4 M M3  $        124,426.00  $        124,426.00  $        124,426.00  $        124,426.00  $        124,426.00  $        124,426.00  $        124,426.00  $        124,426.00 
EXCAVACIÓN MECÁNICA A  CUALQUIER PROFUNDIDAD 

EXCAVACIÓN MECÁNICA A  CUALQUIER PROFUNDIDAD M3  $           11,083.00  $           12,366.00  $           11,083.00  $           11,083.00  $           11,083.00  $           11,083.00  $           11,083.00  $           11,083.00 
EXCAVACIÓN EN ROCA

EXCAVACIÓN MECÁNICA EN ROCA, EN SECO, SIN 
EXPLOSIVOS M3  $        363,302.00  $        363,302.00  $        363,302.00  $        363,302.00  $        363,302.00  $        363,302.00  $        363,302.00  $        363,302.00 
ENTIBADOS 

ENTIBADO TIPO 1 (APUNTALAMIENTO EN MADERA) M2  $           43,176.00  $           43,176.00  $           43,176.00  $           43,176.00  $           43,176.00  $           43,176.00  $           43,176.00  $           43,176.00 
ENTIBADO TIPO 1A (DISCONTINUO EN MADERA) M2  $           26,707.00  $           26,707.00  $           26,707.00  $           26,707.00  $           26,707.00  $           26,707.00  $           26,707.00  $           26,707.00 
ENTIBADO TIPO 2 (CONTINUO EN MADERA) M2  $           48,631.00  $           48,631.00  $           48,631.00  $           48,631.00  $           48,631.00  $           48,631.00  $           48,631.00  $           48,631.00 
ENTIBADO TIPO 3 (METÁLICO) M2  $           84,292.00  $           71,496.00  $           84,292.00  $           84,292.00  $           84,292.00  $           84,292.00  $           84,292.00  $           84,292.00 
RELLENOS 

RELLENOS 

RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO PROCEDENTE 
DE LA EXCAVACIÓN M3  $           41,941.00  $           41,941.00  $           41,941.00  $           41,941.00  $           41,941.00  $           41,941.00  $           41,941.00  $           41,941.00 
RECEBO COMÚN COMPACTADO MANUALMENTE M3  $        594,475.00  $        594,475.00  $        594,475.00  $        594,475.00  $        594,475.00  $        594,475.00  $        594,475.00  $        594,475.00 
RECEBO COMÚN COMPACTADO MECÁNICAMENTE M3  $        568,503.00  $        563,644.00  $        566,519.00  $        566,519.00  $        566,519.00  $        566,519.00  $        567,461.00  $        566,519.00 
SUBBASE GRANULAR CLASE C ESPECIFICACIÓN 320 
INVÍAS M3  $        116,745.00  $        116,745.00  $        116,745.00  $        116,745.00  $        116,745.00  $        116,745.00  $        116,745.00  $        116,745.00 
BASE GRANULAR CLASE C ESPECIFICACIÓN 320 INVÍAS M3  $        149,695.00  $        149,695.00  $        149,695.00  $        149,695.00  $        149,695.00  $        149,695.00  $        149,695.00  $        149,695.00 
ARENA DE PEÑA PARA SOPORTE DE TUBERÍA M3  $        551,379.00  $        418,459.00  $        472,348.00  $        576,523.00  $        616,038.00  $        472,348.00  $        669,927.00  $        508,267.00 
GRAVILLA 

GRAVA M3  $        460,261.00  $        347,074.00  $        392,962.00  $        481,671.00  $        515,320.00  $        392,962.00  $        561,208.00  $        423,549.00 
TRITURADO M3  $        297,477.00  $        297,477.00  $        297,477.00  $        297,477.00  $        297,477.00  $        297,477.00  $        297,477.00  $        297,477.00 
OBRAS DE PROTECCIÓN (SUMINISTRO Y COLOCACIÓN).

ENROCADO DE PROTECCIÓN (PIEDRA Y CONCRETO DE 
17.2 MPA (2500 PSI)) M3  $    1,262,884.00  $    1,390,376.00  $    1,229,924.00  $    1,275,158.00  $    1,292,316.00  $    1,229,924.00  $    1,315,714.00  $    1,245,521.00 
GAVIONES (INCLUYE, FORMALETA, MALLA Y PIEDRA) Y 
MANO DE OBRA M3  $        556,826.00  $        835,368.00  $        556,826.00  $        556,826.00  $        556,826.00  $        556,826.00  $        556,826.00  $        556,826.00 
TERRAPLÉN 

BOLSACRETOS (INCLUYE, BOLSACRETO TIPO 1101 
(1.20X2.40 1 M3), CONCRETO 13,8 MPA (2000 PSI), 
ANCLAJES Y M.O) UN  $        906,375.00  $        847,036.00  $        876,581.00  $        921,815.00  $        938,973.00  $        876,581.00  $        962,371.00  $        892,178.00 
BOLSASUELOS EN POLIETILENO. CAPACIDAD 1 M3 
INCLUYE LLENADO CON MATERIAL SELECCIONADO DE 
OBRA UN  $           45,921.00  $           45,921.00  $           45,921.00  $           45,921.00  $           45,921.00  $           45,921.00  $           45,921.00  $           45,921.00 
CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES

CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES

CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES (HASTA 5 KM) INCLUYE 
DERECHOS DE BOTADERO M3  $           26,700.00  $           26,700.00  $           26,700.00  $           26,700.00  $           26,700.00  $           26,700.00  $           26,700.00  $           26,700.00 

ACTIVIDADES LISTAS DE PRECIOS REFERENCIA EPC 2026

PROVINCIA  GUAVIO 



TRANSPORTE DE SOBRANTES (NO INCLUYE CARGUE NI 
DERECHOS BOTADERO) M3/KM  $             1,431.00  $             1,431.00  $             1,431.00  $             1,431.00  $             1,431.00  $             1,431.00  $             1,431.00  $             1,431.00 
CONDUCCIONES Y REDES DE ACUEDUCTO 

INSTALACIÓN TUBERÍAS PVC PRESIÓN SOLDAR INCLUYE: 
TRANSPORTE LOCAL, ARREGLO FONDO ZANJA, BAJADA DE LA 
TUBERÍA A LA ZANJA, PRUEBAS HIDRÁULICAS, ARREGLO DE 
LA SUPERFICIE NATURAL DEL  TERRENO  Y DESINFECCIÓN DE 
LA TUBERÍA.

INSTALACIÓN TUBERÍA PVC D=1/2" ML  $             5,210.00  $             5,210.00  $             5,210.00  $             5,210.00  $             5,210.00  $             5,210.00  $             5,210.00  $             5,210.00 
INSTALACIÓN TUBERÍA PVC D=3/4" ML  $             5,229.00  $             5,229.00  $             5,229.00  $             5,229.00  $             5,229.00  $             5,229.00  $             5,229.00  $             5,229.00 
INSTALACIÓN TUBERÍA PVC D=1" ML  $             5,244.00  $             5,244.00  $             5,244.00  $             5,244.00  $             5,244.00  $             5,244.00  $             5,244.00  $             5,244.00 
INSTALACIÓN TUBERÍA PVC D=1 1/4" ML  $             5,268.00  $             5,268.00  $             5,268.00  $             5,268.00  $             5,268.00  $             5,268.00  $             5,268.00  $             5,268.00 
INSTALACIÓN TUBERÍA PVC D=1 1/2" ML  $             5,668.00  $             5,668.00  $             5,668.00  $             5,668.00  $             5,668.00  $             5,668.00  $             5,668.00  $             5,668.00 
INSTALACIÓN TUBERÍA PVC D=2" ML  $             5,767.00  $             5,767.00  $             5,767.00  $             5,767.00  $             5,767.00  $             5,767.00  $             5,767.00  $             5,767.00 
INSTALACIÓN TUBERÍA PVC D=2 1/2" ML  $             5,794.00  $             5,794.00  $             5,794.00  $             5,794.00  $             5,794.00  $             5,794.00  $             5,794.00  $             5,794.00 
INSTALACIÓN TUBERÍA PVC D=3" ML  $             5,848.00  $             5,848.00  $             5,848.00  $             5,848.00  $             5,848.00  $             5,848.00  $             5,848.00  $             5,848.00 
INSTALACIÓN TUBERÍA PVC D=4" ML  $             6,405.00  $             6,405.00  $             6,405.00  $             6,405.00  $             6,405.00  $             6,405.00  $             6,405.00  $             6,405.00 
INSTALACIÓN TUBERÍA PVC D=6" ML  $             6,617.00  $             6,617.00  $             6,617.00  $             6,617.00  $             6,617.00  $             6,617.00  $             6,617.00  $             6,617.00 
INSTALACIÓN ACCESORIOS PVC PRESIÓN

INSTALACIÓN ACCESORIO PVC SOLDAR D=1/2" UN  $             5,877.00  $             5,877.00  $             5,877.00  $             5,877.00  $             5,877.00  $             5,877.00  $             5,877.00  $             5,877.00 
INSTALACIÓN ACCESORIO PVC SOLDAR D=3/4" UN  $             6,143.00  $             6,143.00  $             6,143.00  $             6,143.00  $             6,143.00  $             6,143.00  $             6,143.00  $             6,143.00 
INSTALACIÓN ACCESORIO PVC SOLDAR D=1" UN  $             6,354.00  $             6,354.00  $             6,354.00  $             6,354.00  $             6,354.00  $             6,354.00  $             6,354.00  $             6,354.00 
INSTALACIÓN ACCESORIO PVC SOLDAR D=1 1/4" UN  $             6,674.00  $             6,674.00  $             6,674.00  $             6,674.00  $             6,674.00  $             6,674.00  $             6,674.00  $             6,674.00 
INSTALACIÓN ACCESORIO PVC SOLDAR D=1 1/2" UN  $             7,472.00  $             7,472.00  $             7,472.00  $             7,472.00  $             7,472.00  $             7,472.00  $             7,472.00  $             7,472.00 
INSTALACIÓN ACCESORIO PVC SOLDAR D=2" UN  $             8,848.00  $             8,848.00  $             8,848.00  $             8,848.00  $             8,848.00  $             8,848.00  $             8,848.00  $             8,848.00 
INSTALACIÓN ACCESORIO PVC SOLDAR D=2 1/2" UN  $             9,213.00  $             9,213.00  $             9,213.00  $             9,213.00  $             9,213.00  $             9,213.00  $             9,213.00  $             9,213.00 
INSTALACIÓN ACCESORIO PVC SOLDAR D=3" UN  $             9,971.00  $             9,971.00  $             9,971.00  $             9,971.00  $             9,971.00  $             9,971.00  $             9,971.00  $             9,971.00 
INSTALACIÓN ACCESORIO PVC SOLDAR D=4" UN  $           12,226.00  $           12,226.00  $           12,226.00  $           12,226.00  $           12,226.00  $           12,226.00  $           12,226.00  $           12,226.00 
INSTALACIÓN ACCESORIO PVC SOLDAR D=6" UN  $           15,149.00  $           15,149.00  $           15,149.00  $           15,149.00  $           15,149.00  $           15,149.00  $           15,149.00  $           15,149.00 

INSTALACIÓN TUBERÍA PVC UNIÓN MECÁNICA INCLUYE: 
TRANSPORTE LOCAL, ARREGLO FONDO ZANJA, BAJADA DE LA 
TUBERÍA A LA ZANJA, UNIÓN DE LOS TUBOS, LUBRICANTE, 
PRUEBAS HIDRÁULICAS, ARREGLO DE LA SUPERFICIE 
NATURAL DEL  TERRENO  Y DESINFECCIÓN DE LA TUBERÍA.

INSTALACIÓN TUBERÍA PVC UNIÓN MECÁNICA D=2" ML  $             5,909.00  $             5,909.00  $             5,909.00  $             5,909.00  $             5,909.00  $             5,909.00  $             5,909.00  $             5,909.00 
INSTALACIÓN TUBERÍA PVC UNIÓN MECÁNICA D=2 1/2" ML  $             5,913.00  $             5,913.00  $             5,913.00  $             5,913.00  $             5,913.00  $             5,913.00  $             5,913.00  $             5,913.00 
INSTALACIÓN TUBERÍA PVC UNIÓN MECÁNICA D=3" ML  $             5,918.00  $             5,918.00  $             5,918.00  $             5,918.00  $             5,918.00  $             5,918.00  $             5,918.00  $             5,918.00 
INSTALACIÓN TUBERÍA PVC UNIÓN MECÁNICA D=4" ML  $             5,947.00  $             5,947.00  $             5,947.00  $             5,947.00  $             5,947.00  $             5,947.00  $             5,947.00  $             5,947.00 
INSTALACIÓN TUBERÍA PVC UNIÓN MECÁNICA D=6" ML  $             6,042.00  $             6,042.00  $             6,042.00  $             6,042.00  $             6,042.00  $             6,042.00  $             6,042.00  $             6,042.00 
INSTALACIÓN TUBERÍA PVC UNIÓN MECÁNICA D=8" ML  $             8,035.00  $             8,035.00  $             8,035.00  $             8,035.00  $             8,035.00  $             8,035.00  $             8,035.00  $             8,035.00 
INSTALACIÓN TUBERÍA PVC UNIÓN MECÁNICA D=10" ML  $             8,164.00  $             8,164.00  $             8,164.00  $             8,164.00  $             8,164.00  $             8,164.00  $             8,164.00  $             8,164.00 
INSTALACIÓN TUBERÍA PVC UNIÓN MECÁNICA D=12" ML  $             9,532.00  $             9,532.00  $             9,532.00  $             9,532.00  $             9,532.00  $             9,532.00  $             9,532.00  $             9,532.00 
INSTALACIÓN TUBERÍA PVC UNIÓN MECÁNICA D=14" ML  $           11,372.00  $           11,372.00  $           11,372.00  $           11,372.00  $           11,372.00  $           11,372.00  $           11,372.00  $           11,372.00 
INSTALACIÓN TUBERÍA PVC UNIÓN MECÁNICA D=16" ML  $           13,733.00  $           13,733.00  $           13,733.00  $           13,733.00  $           13,733.00  $           13,733.00  $           13,733.00  $           13,733.00 
INSTALACIÓN TUBERÍA PVC UNIÓN MECÁNICA D=18" ML  $           13,927.00  $           13,927.00  $           13,927.00  $           13,927.00  $           13,927.00  $           13,927.00  $           13,927.00  $           13,927.00 
INSTALACIÓN TUBERÍA PVC UNIÓN MECÁNICA D=20" ML  $           16,101.00  $           16,101.00  $           16,101.00  $           16,101.00  $           16,101.00  $           16,101.00  $           16,101.00  $           16,101.00 
INSTALACIÓN TUBERÍA PVC UNIÓN MECÁNICA D=24" ML  $           80,331.00  $           87,718.00  $           80,331.00  $           80,331.00  $           80,331.00  $           80,331.00  $           80,331.00  $           80,331.00 
INSTALACIÓN ACCESORIOS PVC UNIÓN MECÁNICA

INSTALACIÓN ACCESORIO PVC  UNIÓN MECÁNICA D=2"
UN  $             8,740.00  $             8,740.00  $             8,740.00  $             8,740.00  $             8,740.00  $             8,740.00  $             8,740.00  $             8,740.00 

INSTALACIÓN ACCESORIO PVC  UNIÓN MECÁNICA D=2 
1/2" UN  $           12,999.00  $           12,999.00  $           12,999.00  $           12,999.00  $           12,999.00  $           12,999.00  $           12,999.00  $           12,999.00 

INSTALACIÓN ACCESORIO PVC  UNIÓN MECÁNICA D=3"
UN  $           15,598.00  $           15,598.00  $           15,598.00  $           15,598.00  $           15,598.00  $           15,598.00  $           15,598.00  $           15,598.00 

INSTALACIÓN ACCESORIO PVC  UNIÓN MECÁNICA D=4"
UN  $           15,998.00  $           15,998.00  $           15,998.00  $           15,998.00  $           15,998.00  $           15,998.00  $           15,998.00  $           15,998.00 

INSTALACIÓN ACCESORIO PVC  UNIÓN MECÁNICA D=6"
UN  $           21,036.00  $           21,036.00  $           21,036.00  $           21,036.00  $           21,036.00  $           21,036.00  $           21,036.00  $           21,036.00 

INSTALACIÓN ACCESORIO PVC  UNIÓN MECÁNICA D=8"
UN  $           22,222.00  $           22,222.00  $           22,222.00  $           22,222.00  $           22,222.00  $           22,222.00  $           22,222.00  $           22,222.00 

INSTALACIÓN ACCESORIO PVC  UNIÓN MECÁNICA D=10"
UN  $           26,075.00  $           26,075.00  $           26,075.00  $           26,075.00  $           26,075.00  $           26,075.00  $           26,075.00  $           26,075.00 

INSTALACIÓN ACCESORIO PVC  UNIÓN MECÁNICA D=12"
UN  $           27,854.00  $           27,854.00  $           27,854.00  $           27,854.00  $           27,854.00  $           27,854.00  $           27,854.00  $           27,854.00 

INSTALACIÓN ACCESORIO PVC  UNIÓN MECÁNICA D=14"
UN  $           33,779.00  $           33,779.00  $           33,779.00  $           33,779.00  $           33,779.00  $           33,779.00  $           33,779.00  $           33,779.00 

INSTALACIÓN ACCESORIO PVC  UNIÓN MECÁNICA D=16"
UN  $           35,559.00  $           35,559.00  $           35,559.00  $           35,559.00  $           35,559.00  $           35,559.00  $           35,559.00  $           35,559.00 

INSTALACIÓN ACCESORIO PVC  UNIÓN MECÁNICA D=18"
UN  $           38,227.00  $           38,227.00  $           38,227.00  $           38,227.00  $           38,227.00  $           38,227.00  $           38,227.00  $           38,227.00 

INSTALACIÓN ACCESORIO PVC  UNIÓN MECÁNICA D=20"
UN  $           48,897.00  $           48,897.00  $           48,897.00  $           48,897.00  $           48,897.00  $           48,897.00  $           48,897.00  $           48,897.00 

INSTALACIÓN ACCESORIO PVC  UNIÓN MECÁNICA D=24"
UN  $           84,476.00  $           84,476.00  $           84,476.00  $           84,476.00  $           84,476.00  $           84,476.00  $           84,476.00  $           84,476.00 

INSTALACIÓN TUBERÍAS EN POLIETILENO - PE 100 INCLUYE: 
TRANSPORTE LOCAL, ARREGLO FONDO ZANJA, BAJADA DE LA 
TUBERÍA A LA ZANJA, UNIÓN DE LOS TUBOS,  PRUEBAS 
HIDRÁULICAS, ARREGLO DE LA SUPERFICIE NATURAL DEL  
TERRENO  Y DESINFECCIÓN DE LA TUBERÍA.

INSTALACIÓN TUBERÍA POLIETILENO PE 100 - 50MM 
TERMOFUSIÓN ML  $           24,269.00  $           24,269.00  $           24,269.00  $           24,269.00  $           24,269.00  $           24,269.00  $           24,269.00  $           24,269.00 
INSTALACIÓN TUBERÍA POLIETILENO PE 100 - 63MM 
TERMOFUSIÓN ML  $           25,547.00  $           25,547.00  $           25,547.00  $           25,547.00  $           25,547.00  $           25,547.00  $           25,547.00  $           25,547.00 
INSTALACIÓN TUBERÍA POLIETILENO PE 100 - 75MM 
TERMOFUSIÓN ML  $           26,966.00  $           26,966.00  $           26,966.00  $           26,966.00  $           26,966.00  $           26,966.00  $           26,966.00  $           26,966.00 
INSTALACIÓN TUBERÍA POLIETILENO PE 100 - 90MM 
TERMOFUSIÓN ML  $           26,966.00  $           26,966.00  $           26,966.00  $           26,966.00  $           26,966.00  $           26,966.00  $           26,966.00  $           26,966.00 
INSTALACIÓN TUBERÍA POLIETILENO PE 100 - 110MM 
TERMOFUSIÓN ML  $           28,551.00  $           28,551.00  $           28,551.00  $           28,551.00  $           28,551.00  $           28,551.00  $           28,551.00  $           28,551.00 



INSTALACIÓN TUBERÍA POLIETILENO PE 100 - 160MM 
TERMOFUSIÓN ML  $           30,337.00  $           30,337.00  $           30,337.00  $           30,337.00  $           30,337.00  $           30,337.00  $           30,337.00  $           30,337.00 
INSTALACIÓN TUBERÍA POLIETILENO PE 100 - 200MM 
TERMOFUSIÓN ML  $           32,358.00  $           32,358.00  $           32,358.00  $           32,358.00  $           32,358.00  $           32,358.00  $           32,358.00  $           32,358.00 
INSTALACIÓN TUBERÍA POLIETILENO PE 100 - 250MM 
TERMOFUSIÓN ML  $           34,670.00  $           34,670.00  $           34,670.00  $           34,670.00  $           34,670.00  $           34,670.00  $           34,670.00  $           34,670.00 
INSTALACIÓN TUBERÍA POLIETILENO PE 100 - 315MM 
TERMOFUSIÓN ML  $           37,337.00  $           37,337.00  $           37,337.00  $           37,337.00  $           37,337.00  $           37,337.00  $           37,337.00  $           37,337.00 
INSTALACIÓN TUBERÍA POLIETILENO PE 100 - 355MM 
TERMOFUSIÓN ML  $           40,448.00  $           40,448.00  $           40,448.00  $           40,448.00  $           40,448.00  $           40,448.00  $           40,448.00  $           40,448.00 
INSTALACIÓN TUBERÍA POLIETILENO PE 100 - 400MM 
TERMOFUSIÓN ML  $           44,125.00  $           44,125.00  $           44,125.00  $           44,125.00  $           44,125.00  $           44,125.00  $           44,125.00  $           44,125.00 
INSTALACIÓN ACCESORIOS POLIETILENO - PE 100   
TERMOFUSIÓN

INSTALACIÓN ACCESORIOS POLIETILENO - PE 100  
TERMOFUSIÓN DIÁMETRO 50MM UN  $           57,271.00  $           57,271.00  $           57,271.00  $           57,271.00  $           57,271.00  $           57,271.00  $           57,271.00  $           57,271.00 
INSTALACIÓN ACCESORIOS POLIETILENO - PE 100  
TERMOFUSIÓN DIÁMETRO 63MM UN  $           57,271.00  $           57,271.00  $           57,271.00  $           57,271.00  $           57,271.00  $           57,271.00  $           57,271.00  $           57,271.00 
INSTALACIÓN ACCESORIOS POLIETILENO - PE 100  
TERMOFUSIÓN DIÁMETRO 75MM UN  $           61,247.00  $           61,247.00  $           61,247.00  $           61,247.00  $           61,247.00  $           61,247.00  $           61,247.00  $           61,247.00 
INSTALACIÓN ACCESORIOS POLIETILENO - PE 100  
TERMOFUSIÓN DIÁMETRO 90MM UN  $           61,247.00  $           61,247.00  $           61,247.00  $           61,247.00  $           61,247.00  $           61,247.00  $           61,247.00  $           61,247.00 
INSTALACIÓN ACCESORIOS POLIETILENO - PE 100  
TERMOFUSIÓN DIÁMETRO 110MM UN  $           65,369.00  $           65,369.00  $           65,369.00  $           65,369.00  $           65,369.00  $           65,369.00  $           65,369.00  $           65,369.00 
INSTALACIÓN ACCESORIOS POLIETILENO - PE 100  
TERMOFUSIÓN DIÁMETRO 160MM UN  $           79,569.00  $           79,569.00  $           79,569.00  $           79,569.00  $           79,569.00  $           79,569.00  $           79,569.00  $           79,569.00 
INSTALACIÓN ACCESORIOS POLIETILENO - PE 100  
TERMOFUSIÓN DIÁMETRO 200MM UN  $           85,908.00  $           85,908.00  $           85,908.00  $           85,908.00  $           85,908.00  $           85,908.00  $           85,908.00  $           85,908.00 
INSTALACIÓN ACCESORIOS POLIETILENO - PE 100  
TERMOFUSIÓN DIÁMETRO 250MM UN  $           92,014.00  $           92,014.00  $           92,014.00  $           92,014.00  $           92,014.00  $           92,014.00  $           92,014.00  $           92,014.00 
INSTALACIÓN ACCESORIOS POLIETILENO - PE 100  
TERMOFUSIÓN DIÁMETRO 315MM UN  $           98,056.00  $           98,056.00  $           98,056.00  $           98,056.00  $           98,056.00  $           98,056.00  $           98,056.00  $           98,056.00 
INSTALACIÓN ACCESORIOS POLIETILENO - PE 100  
TERMOFUSIÓN DIÁMETRO 355MM UN  $        106,093.00  $        106,093.00  $        106,093.00  $        106,093.00  $        106,093.00  $        106,093.00  $        106,093.00  $        106,093.00 
INSTALACIÓN ACCESORIOS POLIETILENO - PE 100  
TERMOFUSIÓN DIÁMETRO 400MM UN  $        122,569.00  $        122,569.00  $        122,569.00  $        122,569.00  $        122,569.00  $        122,569.00  $        122,569.00  $        122,569.00 
INSTALACIÓN ACCESORIOS POLIETILENO - PE 100   
ELECTROFUSION

INSTALACIÓN ACCESORIOS POLIETILENO - PE 100  
ELECTROFUSIÓN DIÁMETRO 50MM UN  $           44,328.00  $           44,328.00  $           44,328.00  $           44,328.00  $           44,328.00  $           44,328.00  $           44,328.00  $           44,328.00 
INSTALACIÓN ACCESORIOS POLIETILENO - PE 100  
ELECTROFUSIÓN DIÁMETRO 63MM UN  $           44,328.00  $           44,328.00  $           44,328.00  $           44,328.00  $           44,328.00  $           44,328.00  $           44,328.00  $           44,328.00 
INSTALACIÓN ACCESORIOS POLIETILENO - PE 100  
ELECTROFUSIÓN DIÁMETRO 75MM UN  $           46,847.00  $           46,847.00  $           46,847.00  $           46,847.00  $           46,847.00  $           46,847.00  $           46,847.00  $           46,847.00 
INSTALACIÓN ACCESORIOS POLIETILENO - PE 100  
ELECTROFUSIÓN DIÁMETRO 90MM UN  $           46,847.00  $           46,847.00  $           46,847.00  $           46,847.00  $           46,847.00  $           46,847.00  $           46,847.00  $           46,847.00 
INSTALACIÓN ACCESORIOS POLIETILENO - PE 100  
ELECTROFUSIÓN DIÁMETRO 110MM UN  $           49,400.00  $           49,400.00  $           49,400.00  $           49,400.00  $           49,400.00  $           49,400.00  $           49,400.00  $           49,400.00 
INSTALACIÓN ACCESORIOS POLIETILENO - PE 100  
ELECTROFUSIÓN DIÁMETRO 160MM UN  $           57,739.00  $           57,739.00  $           57,739.00  $           57,739.00  $           57,739.00  $           57,739.00  $           57,739.00  $           57,739.00 
INSTALACIÓN ACCESORIOS POLIETILENO - PE 100  
ELECTROFUSIÓN DIÁMETRO 200MM UN  $           61,252.00  $           61,252.00  $           61,252.00  $           61,252.00  $           61,252.00  $           61,252.00  $           61,252.00  $           61,252.00 
INSTALACIÓN ACCESORIOS POLIETILENO - PE 100  
ELECTROFUSIÓN DIÁMETRO 250MM UN  $           64,520.00  $           64,520.00  $           64,520.00  $           64,520.00  $           64,520.00  $           64,520.00  $           64,520.00  $           64,520.00 
INSTALACIÓN ACCESORIOS POLIETILENO - PE 100  
ELECTROFUSIÓN DIÁMETRO 315MM UN  $           67,649.00  $           67,649.00  $           67,649.00  $           67,649.00  $           67,649.00  $           67,649.00  $           67,649.00  $           67,649.00 
INSTALACIÓN ACCESORIOS POLIETILENO - PE 100  
ELECTROFUSIÓN DIÁMETRO 355MM UN  $           71,660.00  $           71,660.00  $           71,660.00  $           71,660.00  $           71,660.00  $           71,660.00  $           71,660.00  $           71,660.00 
INSTALACIÓN ACCESORIOS POLIETILENO - PE 100  
ELECTROFUSIÓN DIÁMETRO 400MM UN  $           79,378.00  $           79,378.00  $           79,378.00  $           79,378.00  $           79,378.00  $           79,378.00  $           79,378.00  $           79,378.00 
INSTALACIÓN TUBERÍA EN HIERRO DÚCTIL INCLUYE: 
TRANSPORTE LOCAL, ARREGLO FONDO ZANJA, BAJADA DE LA 
TUBERÍA A LA ZANJA, UNIÓN DE LOS TUBOS, LIMPIADOR, 
LUBRICANTE/SOLDADURA,  PRUEBAS HIDRÁULICAS, 
ARREGLO DE LA SUPERFICIE NATURAL DEL  TERRENO  Y 
DESINFECCIÓN DE LA TUBERÍA. 

INSTALACIÓN TUBERÍA EN HIERRO DÚCTIL 6"(150MM) ML  $           22,161.00  $           24,178.00  $           22,161.00  $           22,161.00  $           22,161.00  $           22,161.00  $           22,161.00  $           22,161.00 
INSTALACIÓN TUBERÍA EN HIERRO DÚCTIL 8"(200MM) ML  $           24,728.00  $           26,978.00  $           24,728.00  $           24,728.00  $           24,728.00  $           24,728.00  $           24,728.00  $           24,728.00 
INSTALACIÓN TUBERÍA EN HIERRO DÚCTIL 10"(250MM) ML  $           27,637.00  $           30,151.00  $           27,637.00  $           27,637.00  $           27,637.00  $           27,637.00  $           27,637.00  $           27,637.00 
INSTALACIÓN TUBERÍA EN HIERRO DÚCTIL 12"(300MM) ML  $           31,745.00  $           34,633.00  $           31,745.00  $           31,745.00  $           31,745.00  $           31,745.00  $           31,745.00  $           31,745.00 
INSTALACIÓN TUBERÍA EN HIERRO DÚCTIL 14"(350MM) ML  $           36,705.00  $           40,045.00  $           36,705.00  $           36,705.00  $           36,705.00  $           36,705.00  $           36,705.00  $           36,705.00 
INSTALACIÓN TUBERÍA EN HIERRO DÚCTIL 16"(400MM) ML  $           44,322.00  $           48,355.00  $           44,322.00  $           44,322.00  $           44,322.00  $           44,322.00  $           44,322.00  $           44,322.00 
INSTALACIÓN TUBERÍA EN HIERRO DÚCTIL 18"(450MM) ML  $           55,931.00  $           61,020.00  $           55,931.00  $           55,931.00  $           55,931.00  $           55,931.00  $           55,931.00  $           55,931.00 
INSTALACIÓN TUBERÍA EN HIERRO DÚCTIL 20"(500MM) ML  $           73,408.00  $           80,088.00  $           73,408.00  $           73,408.00  $           73,408.00  $           73,408.00  $           73,408.00  $           73,408.00 
INSTALACIÓN TUBERÍA EN HIERRO DÚCTIL 24"(600MM) ML  $        111,862.00  $        122,041.00  $        111,862.00  $        111,862.00  $        111,862.00  $        111,862.00  $        111,862.00  $        111,862.00 
INSTALACIÓN ACCESORIOS EN HIERRO DÚCTIL

INSTALACIÓN ACCESORIOS HD 6"(150MM) UN  $           18,664.00  $           18,664.00  $           18,664.00  $           18,664.00  $           18,664.00  $           18,664.00  $           18,664.00  $           18,664.00 
INSTALACIÓN ACCESORIOS HD 8"(200MM) UN  $           20,738.00  $           20,738.00  $           20,738.00  $           20,738.00  $           20,738.00  $           20,738.00  $           20,738.00  $           20,738.00 
INSTALACIÓN ACCESORIOS HD 10"(250MM) UN  $           23,330.00  $           23,330.00  $           23,330.00  $           23,330.00  $           23,330.00  $           23,330.00  $           23,330.00  $           23,330.00 
INSTALACIÓN ACCESORIOS HD 12"(300MM) UN  $           30,818.00  $           34,024.00  $           30,818.00  $           30,818.00  $           30,818.00  $           30,818.00  $           30,818.00  $           30,818.00 
INSTALACIÓN ACCESORIOS HD 14"(350MM) UN  $           32,441.00  $           35,816.00  $           32,441.00  $           32,441.00  $           32,441.00  $           32,441.00  $           32,441.00  $           32,441.00 
INSTALACIÓN ACCESORIOS HD 16"(400MM) UN  $           58,117.00  $           65,242.00  $           58,117.00  $           58,117.00  $           58,117.00  $           58,117.00  $           58,117.00  $           58,117.00 
INSTALACIÓN ACCESORIOS HD 18"(450MM) UN  $           39,589.00  $           43,475.00  $           39,589.00  $           39,589.00  $           39,589.00  $           39,589.00  $           39,589.00  $           39,589.00 
INSTALACIÓN ACCESORIOS HD 20"(500MM) UN  $           41,091.00  $           45,366.00  $           41,091.00  $           41,091.00  $           41,091.00  $           41,091.00  $           41,091.00  $           41,091.00 
INSTALACIÓN ACCESORIOS HD 24"(600MM) UN  $           49,309.00  $           54,439.00  $           49,309.00  $           49,309.00  $           49,309.00  $           49,309.00  $           49,309.00  $           49,309.00 
INSTALACIÓN PASAMUROS HD

INSTALACIÓN PASAMUROS HD DE D= 2" L= 0 A 0.50M BXB
UN  $           18,664.00  $           18,664.00  $           18,664.00  $           18,664.00  $           18,664.00  $           18,664.00  $           18,664.00  $           18,664.00 



INSTALACIÓN PASAMUROS HD DE D= 3" L= 0 A 0.50M BXB
UN  $           20,738.00  $           20,738.00  $           20,738.00  $           20,738.00  $           20,738.00  $           20,738.00  $           20,738.00  $           20,738.00 

INSTALACIÓN PASAMUROS HD DE D= 4" L= 0 A 0.50M BXB
UN  $           23,330.00  $           23,330.00  $           23,330.00  $           23,330.00  $           23,330.00  $           23,330.00  $           23,330.00  $           23,330.00 

INSTALACIÓN PASAMUROS HD DE D= 6" L= 0 A 0.50M BXB
UN  $           26,663.00  $           26,663.00  $           26,663.00  $           26,663.00  $           26,663.00  $           26,663.00  $           26,663.00  $           26,663.00 

INSTALACIÓN PASAMUROS HD DE D= 8" L= 0 A 0.50M BXB
UN  $           31,107.00  $           31,107.00  $           31,107.00  $           31,107.00  $           31,107.00  $           31,107.00  $           31,107.00  $           31,107.00 

INSTALACIÓN PASAMUROS HD DE D= 2" L= 0.50 A 1.00M 
BXB UN  $           36,668.00  $           36,668.00  $           36,668.00  $           36,668.00  $           36,668.00  $           36,668.00  $           36,668.00  $           36,668.00 
INSTALACIÓN PASAMUROS HD DE D= 3" L= 0.50 A 1.00M 
BXB UN  $           45,836.00  $           45,836.00  $           45,836.00  $           45,836.00  $           45,836.00  $           45,836.00  $           45,836.00  $           45,836.00 
INSTALACIÓN PASAMUROS HD DE D= 4" L= 0.50 A 1.00M 
BXB UN  $           55,001.00  $           55,001.00  $           55,001.00  $           55,001.00  $           55,001.00  $           55,001.00  $           55,001.00  $           55,001.00 
INSTALACIÓN PASAMUROS HD DE D= 6" L= 0.50 A 1.00M 
BXB UN  $           68,752.00  $           68,752.00  $           68,752.00  $           68,752.00  $           68,752.00  $           68,752.00  $           68,752.00  $           68,752.00 
INSTALACIÓN PASAMUROS HD DE D= 8" L= 0.50 A 1.00M 
BXB UN  $           91,669.00  $           91,669.00  $           91,669.00  $           91,669.00  $           91,669.00  $           91,669.00  $           91,669.00  $           91,669.00 
INSTALACIÓN HIDRANTES 

INSTALACIÓN HIDRANTE TIPO MILÁN DE 3" (2 CUERPOS)
UN  $        200,912.00  $        199,758.00  $        200,226.00  $        201,130.00  $        201,473.00  $        200,226.00  $        201,941.00  $        200,538.00 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN HIDRANTE TIPO MILÁN DE 
4" UN  $        200,912.00  $        199,758.00  $        200,226.00  $        201,130.00  $        201,473.00  $        200,226.00  $        201,941.00  $        200,538.00 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN HIDRANTE TIPO TRÁFICO 
DE 4" UN  $        200,912.00  $        199,758.00  $        200,226.00  $        201,130.00  $        201,473.00  $        200,226.00  $        201,941.00  $        200,538.00 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN HIDRANTE TIPO TRÁFICO 
DE 6" UN  $        200,912.00  $        199,758.00  $        200,226.00  $        201,130.00  $        201,473.00  $        200,226.00  $        201,941.00  $        200,538.00 
INSTALACIÓN DE VÁLVULAS DE COMPUERTA ELÁSTICA 
EXTREMOS BRIDAS VÁSTAGO NO ASCENDENTE

INSTALACIÓN VÁLVULA DE COMPUERTA ELÁSTICA 
EXTREMOS BRIDAS VÁSTAGO NO ASCENDENTE 2" UN  $        366,303.00  $        366,303.00  $        366,303.00  $        366,303.00  $        366,303.00  $        366,303.00  $        366,303.00  $        366,303.00 
INSTALACIÓN VÁLVULA DE COMPUERTA ELÁSTICA 
EXTREMOS BRIDAS VÁSTAGO NO ASCENDENTE 3" UN  $        443,459.00  $        443,459.00  $        443,459.00  $        443,459.00  $        443,459.00  $        443,459.00  $        443,459.00  $        443,459.00 
INSTALACIÓN VÁLVULA DE COMPUERTA ELÁSTICA 
EXTREMOS BRIDAS VÁSTAGO NO ASCENDENTE 4" UN  $        513,144.00  $        513,144.00  $        513,144.00  $        513,144.00  $        513,144.00  $        513,144.00  $        513,144.00  $        513,144.00 
INSTALACIÓN VÁLVULA DE COMPUERTA ELÁSTICA 
EXTREMOS BRIDAS VÁSTAGO NO ASCENDENTE 6" UN  $        780,923.00  $        780,923.00  $        780,923.00  $        780,923.00  $        780,923.00  $        780,923.00  $        780,923.00  $        780,923.00 
INSTALACIÓN VÁLVULA DE COMPUERTA ELÁSTICA 
EXTREMOS BRIDAS VÁSTAGO NO ASCENDENTE 8" UN  $    1,260,968.00  $    1,260,968.00  $    1,260,968.00  $    1,260,968.00  $    1,260,968.00  $    1,260,968.00  $    1,260,968.00  $    1,260,968.00 
INSTALACIÓN VÁLVULA DE COMPUERTA ELÁSTICA 
EXTREMOS BRIDAS VÁSTAGO NO ASCENDENTE 10" UN  $    2,164,896.00  $    2,181,996.00  $    2,164,896.00  $    2,164,896.00  $    2,164,896.00  $    2,164,896.00  $    2,164,896.00  $    2,164,896.00 
INSTALACIÓN VÁLVULA DE COMPUERTA ELÁSTICA 
EXTREMOS BRIDAS VÁSTAGO NO ASCENDENTE 12" UN  $    2,807,122.00  $    2,832,772.00  $    2,807,122.00  $    2,807,122.00  $    2,807,122.00  $    2,807,122.00  $    2,807,122.00  $    2,807,122.00 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE COMPUERTA 
ELÁSTICA EXTREMOS BRIDAS VÁSTAGO NO ASCENDENTE 
14" UN  $    4,531,460.00  $    4,557,110.00  $    4,531,460.00  $    4,531,460.00  $    4,531,460.00  $    4,531,460.00  $    4,531,460.00  $    4,531,460.00 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE COMPUERTA 
ELÁSTICA EXTREMOS BRIDAS VÁSTAGO NO ASCENDENTE 
16" UN  $    5,196,354.00  $    5,230,554.00  $    5,196,354.00  $    5,196,354.00  $    5,196,354.00  $    5,196,354.00  $    5,196,354.00  $    5,196,354.00 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE COMPUERTA 
ELÁSTICA EXTREMOS BRIDAS VÁSTAGO NO ASCENDENTE 
18" UN  $ 10,208,525.00  $ 10,242,725.00  $ 10,208,525.00  $ 10,208,525.00  $ 10,208,525.00  $ 10,208,525.00  $ 10,208,525.00  $ 10,208,525.00 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE COMPUERTA 
ELÁSTICA EXTREMOS BRIDAS VÁSTAGO NO ASCENDENTE 
20" UN  $    9,612,327.00  $    9,663,628.00  $    9,612,327.00  $    9,612,327.00  $    9,612,327.00  $    9,612,327.00  $    9,612,327.00  $    9,612,327.00 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE COMPUERTA 
ELÁSTICA EXTREMOS BRIDAS VÁSTAGO NO ASCENDENTE 
24" UN  $ 11,057,973.00  $ 11,109,274.00  $ 11,057,973.00  $ 11,057,973.00  $ 11,057,973.00  $ 11,057,973.00  $ 11,057,973.00  $ 11,057,973.00 
INSTALACIÓN REGISTRO DE BOLA

INSTALACIÓN REGISTRO PLASTICO DE BOLA DE 1/2" UN  $             5,832.00  $             5,832.00  $             5,832.00  $             5,832.00  $             5,832.00  $             5,832.00  $             5,832.00  $             5,832.00 
INSTALACIÓN REGISTRO PLASTICO DE BOLA DE 3/4" UN  $             6,063.00  $             6,063.00  $             6,063.00  $             6,063.00  $             6,063.00  $             6,063.00  $             6,063.00  $             6,063.00 
INSTALACIÓN REGISTRO PLASTICO DE BOLA DE 1" UN  $             6,246.00  $             6,246.00  $             6,246.00  $             6,246.00  $             6,246.00  $             6,246.00  $             6,246.00  $             6,246.00 
INSTALACIÓN REGISTRO PLASTICO DE BOLA DE 1 1/4" UN  $             6,525.00  $             6,525.00  $             6,525.00  $             6,525.00  $             6,525.00  $             6,525.00  $             6,525.00  $             6,525.00 
INSTALACIÓN REGISTRO PLASTICO DE BOLA DE 1 1/2" UN  $             7,270.00  $             7,270.00  $             7,270.00  $             7,270.00  $             7,270.00  $             7,270.00  $             7,270.00  $             7,270.00 
INSTALACIÓN REGISTRO PLASTICO DE BOLA DE 2" UN  $             8,466.00  $             8,466.00  $             8,466.00  $             8,466.00  $             8,466.00  $             8,466.00  $             8,466.00  $             8,466.00 
INSTALACIÓN VÁLVULA DE FLOTADOR

INSTALACIÓN VÁLVULA DE FLOTADOR DE 1/2" TIPO HK 
COMPLETO INCLUYE BOLA COBRE UN  $           24,096.00  $           24,096.00  $           24,096.00  $           24,096.00  $           24,096.00  $           24,096.00  $           24,096.00  $           24,096.00 
INSTALACIÓN VÁLVULA DE FLOTADOR DE 3/4" TIPO HK 
COMPLETO INCLUYE BOLA COBRE UN  $           24,096.00  $           24,096.00  $           24,096.00  $           24,096.00  $           24,096.00  $           24,096.00  $           24,096.00  $           24,096.00 
INSTALACIÓN VÁLVULA DE FLOTADOR DE 1" TIPO HK 
COMPLETO INCLUYE BOLA COBRE UN  $           24,096.00  $           24,096.00  $           24,096.00  $           24,096.00  $           24,096.00  $           24,096.00  $           24,096.00  $           24,096.00 
INSTALACIÓN VÁLVULA DE FLOTADOR DE 1 1/4" TIPO HK 
COMPLETO INCLUYE BOLA COBRE UN  $           31,873.00  $           31,873.00  $           31,873.00  $           31,873.00  $           31,873.00  $           31,873.00  $           31,873.00  $           31,873.00 
INSTALACIÓN VÁLVULA DE FLOTADOR DE 1 1/2" TIPO HK 
COMPLETO INCLUYE BOLA COBRE UN  $           31,873.00  $           31,873.00  $           31,873.00  $           31,873.00  $           31,873.00  $           31,873.00  $           31,873.00  $           31,873.00 
INSTALACIÓN VÁLVULA DE FLOTADOR DE 2" TIPO HK 
COMPLETO INCLUYE BOLA COBRE UN  $           47,426.00  $           47,426.00  $           47,426.00  $           47,426.00  $           47,426.00  $           47,426.00  $           47,426.00  $           47,426.00 
INSTALACIÓN VÁLVULA DE FLOTADOR DE 2 1/2" TIPO HK 
COMPLETO INCLUYE BOLA COBRE UN  $           47,426.00  $           47,426.00  $           47,426.00  $           47,426.00  $           47,426.00  $           47,426.00  $           47,426.00  $           47,426.00 
INSTALACIÓN VÁLVULA DE FLOTADOR DE 3" TIPO HK 
COMPLETO INCLUYE BOLA COBRE UN  $           47,426.00  $           47,426.00  $           47,426.00  $           47,426.00  $           47,426.00  $           47,426.00  $           47,426.00  $           47,426.00 
INSTALACIÓN DE COMPUERTAS LATERALES 

INSTALACIÓN DE COMPUERTA LATERAL DESLIZANTE 
RECTANGULAR O CIRCULAR SELLO DE BRONCE  DE 4" 
VASTAGO DE 1M INCLUYE SOPORTE GUIA, VASTAGO Y 
RUEDAS DE MANEJO O VOLANTES UN  $    4,098,456.00  $    4,098,456.00  $    4,098,456.00  $    4,098,456.00  $    4,098,456.00  $    4,098,456.00  $    4,098,456.00  $    4,098,456.00 



INSTALACIÓN DE COMPUERTA LATERAL DESLIZANTE 
RECTANGULAR O CIRCULAR SELLO DE BRONCE  DE 6" 
VASTAGO DE 1M INCLUYE SOPORTE GUIA, VASTAGO Y 
RUEDAS DE MANEJO O VOLANTES UN  $    4,114,010.00  $    4,114,010.00  $    4,114,010.00  $    4,114,010.00  $    4,114,010.00  $    4,114,010.00  $    4,114,010.00  $    4,114,010.00 
INSTALACIÓN DE COMPUERTA LATERAL DESLIZANTE 
RECTANGULAR O CIRCULAR SELLO DE BRONCE  DE 8" 
VASTAGO DE 1M INCLUYE SOPORTE GUIA, VASTAGO Y 
RUEDAS DE MANEJO O VOLANTES UN  $    4,126,451.00  $    4,126,451.00  $    4,126,451.00  $    4,126,451.00  $    4,126,451.00  $    4,126,451.00  $    4,126,451.00  $    4,126,451.00 
INSTALACIÓN DE COMPUERTA LATERAL DESLIZANTE 
RECTANGULAR O CIRCULAR SELLO DE BRONCE  DE 10" 
VASTAGO DE 1M INCLUYE SOPORTE GUIA, VASTAGO Y 
RUEDAS DE MANEJO O VOLANTES UN  $    4,169,443.00  $    4,169,443.00  $    4,169,443.00  $    4,169,443.00  $    4,169,443.00  $    4,169,443.00  $    4,169,443.00  $    4,169,443.00 
INSTALACIÓN DE COMPUERTA LATERAL DESLIZANTE 
RECTANGULAR O CIRCULAR SELLO DE BRONCE  DE 12" 
VASTAGO DE 1M INCLUYE SOPORTE GUIA, VASTAGO Y 
RUEDAS DE MANEJO O VOLANTES UN  $    4,232,293.00  $    4,232,293.00  $    4,232,293.00  $    4,232,293.00  $    4,232,293.00  $    4,232,293.00  $    4,232,293.00  $    4,232,293.00 
INSTALACIÓN DE COMPUERTA LATERAL DESLIZANTE 
RECTANGULAR O CIRCULAR SELLO DE BRONCE  DE 14" 
VASTAGO DE 1M INCLUYE SOPORTE GUIA, VASTAGO Y 
RUEDAS DE MANEJO O VOLANTES UN  $    4,475,914.00  $    4,475,914.00  $    4,475,914.00  $    4,475,914.00  $    4,475,914.00  $    4,475,914.00  $    4,475,914.00  $    4,475,914.00 
INSTALACIÓN DE COMPUERTA LATERAL DESLIZANTE 
RECTANGULAR O CIRCULAR SELLO DE BRONCE  DE 16" 
VASTAGO DE 1M INCLUYE SOPORTE GUIA, VASTAGO Y 
RUEDAS DE MANEJO O VOLANTES UN  $    4,475,914.00  $    4,475,914.00  $    4,475,914.00  $    4,475,914.00  $    4,475,914.00  $    4,475,914.00  $    4,475,914.00  $    4,475,914.00 
INSTALACIÓN DE COMPUERTA LATERAL DESLIZANTE 
RECTANGULAR O CIRCULAR SELLO DE BRONCE  DE 18" 
VASTAGO DE 1M INCLUYE SOPORTE GUIA, VASTAGO Y 
RUEDAS DE MANEJO O VOLANTES UN  $    4,521,747.00  $    4,521,747.00  $    4,521,747.00  $    4,521,747.00  $    4,521,747.00  $    4,521,747.00  $    4,521,747.00  $    4,521,747.00 
INSTALACIÓN DE COMPUERTA LATERAL DESLIZANTE 
RECTANGULAR O CIRCULAR SELLO DE BRONCE  DE 20" 
VASTAGO DE 1M INCLUYE SOPORTE GUIA, VASTAGO Y 
RUEDAS DE MANEJO O VOLANTES UN  $    4,636,339.00  $    4,653,439.00  $    4,636,339.00  $    4,636,339.00  $    4,636,339.00  $    4,636,339.00  $    4,636,339.00  $    4,636,339.00 
INSTALACIÓN DE COMPUERTA LATERAL DESLIZANTE 
RECTANGULAR O CIRCULAR SELLO DE BRONCE  DE 24" 
VASTAGO DE 1M INCLUYE SOPORTE GUIA, VASTAGO Y 
RUEDAS DE MANEJO O VOLANTES UN  $    4,005,792.00  $    4,022,892.00  $    4,005,792.00  $    4,005,792.00  $    4,005,792.00  $    4,005,792.00  $    4,005,792.00  $    4,005,792.00 
INSTALACIÓN DE COMPUERTA LATERAL DESLIZANTE 
RECTANGULAR O CIRCULAR SELLO DE BRONCE  DE 30" 
VASTAGO DE 1M INCLUYE SOPORTE GUIA, VASTAGO Y 
RUEDAS DE MANEJO O VOLANTES UN  $    5,400,084.00  $    5,425,734.00  $    5,400,084.00  $    5,400,084.00  $    5,400,084.00  $    5,400,084.00  $    5,400,084.00  $    5,400,084.00 
INSTALACIÓN DE COMPUERTA LATERAL DESLIZANTE 
RECTANGULAR O CIRCULAR SELLO DE BRONCE  DE 36" 
VASTAGO DE 1M INCLUYE SOPORTE GUIA, VASTAGO Y 
RUEDAS DE MANEJO O VOLANTES UN  $    5,400,084.00  $    5,425,734.00  $    5,400,084.00  $    5,400,084.00  $    5,400,084.00  $    5,400,084.00  $    5,400,084.00  $    5,400,084.00 
INSTALACIÓN DE COMPUERTA LATERAL DESLIZANTE 
RECTANGULAR O CIRCULAR SELLO DE BRONCE  DE 40" 
VASTAGO DE 1M INCLUYE SOPORTE GUIA, VASTAGO Y 
RUEDAS DE MANEJO O VOLANTES UN  $    5,846,978.00  $    5,898,279.00  $    5,846,978.00  $    5,846,978.00  $    5,846,978.00  $    5,846,978.00  $    5,846,978.00  $    5,846,978.00 
INSTALACIÓN DE COMPUERTA LATERAL DESLIZANTE 
RECTANGULAR O CIRCULAR SELLO DE BRONCE  DE 60" 
INCLUYE SOPORTE GUIA Y RUEDAS DE MANEJO O 
VOLANTES UN  $    4,762,155.00  $    4,813,456.00  $    4,762,155.00  $    4,762,155.00  $    4,762,155.00  $    4,762,155.00  $    4,762,155.00  $    4,762,155.00 
INSTALACIÓN DE VÁLVULAS DE RETENCIÓN 

INSTALACIÓN DE VÁLVULAS DE RETENCIÓN DE 2" UN  $        366,303.00  $        366,303.00  $        366,303.00  $        366,303.00  $        366,303.00  $        366,303.00  $        366,303.00  $        366,303.00 
INSTALACIÓN DE VÁLVULAS DE RETENCIÓN DE 3" UN  $        443,459.00  $        443,459.00  $        443,459.00  $        443,459.00  $        443,459.00  $        443,459.00  $        443,459.00  $        443,459.00 
INSTALACIÓN DE VÁLVULAS DE RETENCIÓN DE 4" UN  $        482,038.00  $        482,038.00  $        482,038.00  $        482,038.00  $        482,038.00  $        482,038.00  $        482,038.00  $        482,038.00 
INSTALACIÓN DE VÁLVULAS DE RETENCIÓN DE 6" UN  $        780,923.00  $        780,923.00  $        780,923.00  $        780,923.00  $        780,923.00  $        780,923.00  $        780,923.00  $        780,923.00 
INSTALACIÓN DE VÁLVULAS DE RETENCIÓN DE 8" UN  $    1,105,436.00  $    1,105,436.00  $    1,105,436.00  $    1,105,436.00  $    1,105,436.00  $    1,105,436.00  $    1,105,436.00  $    1,105,436.00 
INSTALACIÓN DE VÁLVULAS DE RETENCIÓN DE 10" UN  $    2,040,470.00  $    2,057,570.00  $    2,040,470.00  $    2,040,470.00  $    2,040,470.00  $    2,040,470.00  $    2,040,470.00  $    2,040,470.00 
INSTALACIÓN DE VÁLVULAS DE RETENCIÓN DE 12" UN  $    2,993,760.00  $    3,019,410.00  $    2,993,760.00  $    2,993,760.00  $    2,993,760.00  $    2,993,760.00  $    2,993,760.00  $    2,993,760.00 
INSTALACIÓN DE VÁLVULAS REDUCTORA DE PRESIÓN

INSTALACIÓN DE VÁLVULAS REDUCTORA DE PRESIÓN DE 
2" UN  $        366,303.00  $        366,303.00  $        366,303.00  $        366,303.00  $        366,303.00  $        366,303.00  $        366,303.00  $        366,303.00 
INSTALACIÓN DE VÁLVULAS REDUCTORA DE PRESIÓN DE 
3" UN  $        443,459.00  $        443,459.00  $        443,459.00  $        443,459.00  $        443,459.00  $        443,459.00  $        443,459.00  $        443,459.00 
INSTALACIÓN DE VÁLVULAS REDUCTORA DE PRESIÓN DE 
4" UN  $        482,038.00  $        482,038.00  $        482,038.00  $        482,038.00  $        482,038.00  $        482,038.00  $        482,038.00  $        482,038.00 
INSTALACIÓN DE VÁLVULAS REDUCTORA DE PRESIÓN DE 
6" UN  $        780,923.00  $        780,923.00  $        780,923.00  $        780,923.00  $        780,923.00  $        780,923.00  $        780,923.00  $        780,923.00 
INSTALACIÓN DE VÁLVULAS REDUCTORA DE PRESIÓN DE 
8" UN  $    1,105,436.00  $    1,105,436.00  $    1,105,436.00  $    1,105,436.00  $    1,105,436.00  $    1,105,436.00  $    1,105,436.00  $    1,105,436.00 
INSTALACIÓN DE VÁLVULAS REDUCTORA DE PRESIÓN DE 
10" UN  $    1,974,956.00  $    1,992,056.00  $    1,974,956.00  $    1,974,956.00  $    1,974,956.00  $    1,974,956.00  $    1,974,956.00  $    1,974,956.00 
INSTALACIÓN DE VÁLVULAS REDUCTORA DE PRESIÓN DE 
12" UN  $    2,895,490.00  $    2,921,140.00  $    2,895,490.00  $    2,895,490.00  $    2,895,490.00  $    2,895,490.00  $    2,895,490.00  $    2,895,490.00 
INSTALACIÓN DE VÁLVULAS PIE O COLADERA

INSTALACIÓN DE VÁLVULAS PIE O COLADERA CUERPO 
ALUMINO FUNDIDO CANASTILLA ALUMINIO FUNDIDO 
ROSCADA DE 2" UN  $           61,879.00  $           61,879.00  $           61,879.00  $           61,879.00  $           61,879.00  $           61,879.00  $           61,879.00  $           61,879.00 
INSTALACIÓN DE VÁLVULAS PIE O COLADERA CUERPO 
HIERRO CANASTILLA ACERO BRIDADA DE 3" UN  $        251,736.00  $        251,736.00  $        251,736.00  $        251,736.00  $        251,736.00  $        251,736.00  $        251,736.00  $        251,736.00 
INSTALACIÓN DE VÁLVULAS PIE O COLADERA CUERPO 
HIERRO CANASTILLA ACERO BRIDADA DE 4" UN  $        271,025.00  $        271,025.00  $        271,025.00  $        271,025.00  $        271,025.00  $        271,025.00  $        271,025.00  $        271,025.00 
INSTALACIÓN DE VÁLVULAS DE PIE O COLADERA CUERPO 
HIERRO CANASTILLA ACERO BRIDADA 6" UN  $        435,471.00  $        435,471.00  $        435,471.00  $        435,471.00  $        435,471.00  $        435,471.00  $        435,471.00  $        435,471.00 



INSTALACIÓN DE VÁLVULAS PIE O COLADERA CUERPO 
ALUMINIO FUNDIDO CANASTILLA ACERO BRIDADA DE 8" UN  $        597,727.00  $        597,727.00  $        597,727.00  $        597,727.00  $        597,727.00  $        597,727.00  $        597,727.00  $        597,727.00 

INSTALACIÓN DE VÁLVULAS PIE O COLADERA CUERPO 
ALUMINIO FUNDIDO CANASTILLA ACERO BRIDADA DE 10" UN  $    1,075,330.00  $    1,092,430.00  $    1,075,330.00  $    1,075,330.00  $    1,075,330.00  $    1,075,330.00  $    1,075,330.00  $    1,075,330.00 

INSTALACIÓN DE VÁLVULAS PIE O COLADERA CUERPO 
ALUMINIO FUNDIDO CANASTILLA ACERO BRIDADA DE 12" UN  $    1,579,523.00  $    1,605,173.00  $    1,579,523.00  $    1,579,523.00  $    1,579,523.00  $    1,579,523.00  $    1,579,523.00  $    1,579,523.00 
CONSTRUCCIÓN DE ANCLAJE DE TUBERÍAS  CON ATRAQUES EN 
CONCRETO 

CONSTRUCCIÓN DE ANCLAJE DE TUBERÍAS  CON 
ATRAQUES EN CONCRETO 21 MPA (3000PSI) HECHO EN 
OBRA M3  $        939,477.00  $        881,762.00  $        905,160.00  $        950,394.00  $        967,552.00  $        905,160.00  $        990,950.00  $        920,757.00 
INSTALACIÓN DE MICROMEDIDORES

INSTALACIÓN DE MICROMEDIDOR DE 1/2" CLASE B 
METALICO UN  $           90,319.00  $           90,319.00  $           90,319.00  $           90,319.00  $           90,319.00  $           90,319.00  $           90,319.00  $           90,319.00 
INSTALACIÓN DE MICROMEDIDOR DE 3/4"  CLASE B 
METALICO UN  $        147,506.00  $        147,506.00  $        147,506.00  $        147,506.00  $        147,506.00  $        147,506.00  $        147,506.00  $        147,506.00 
INSTALACIÓN DE MICROMEDIDOR DE 1"  CLASE B 
METALICO UN  $        151,303.00  $        151,303.00  $        151,303.00  $        151,303.00  $        151,303.00  $        151,303.00  $        151,303.00  $        151,303.00 
INSTALACIÓN TUBERÍA PF + UAD D=1/2" ML  $             4,977.00  $             4,977.00  $             4,977.00  $             4,977.00  $             4,977.00  $             4,977.00  $             4,977.00  $             4,977.00 
INSTALACIÓN TUBERÍA PF + UAD D=3/4" ML  $             4,977.00  $             4,977.00  $             4,977.00  $             4,977.00  $             4,977.00  $             4,977.00  $             4,977.00  $             4,977.00 
INSTALACION DE MACROMEDIDORES

INSTALACION DE MACROMEDIDOR DE FLUJO AXIAL 
BRIDADO DE 2" CLASE B UN  $        366,303.00  $        366,303.00  $        366,303.00  $        366,303.00  $        366,303.00  $        366,303.00  $        366,303.00  $        366,303.00 
SUMINISTRO E INSTALACION DE MACROMEDIDOR DE 
FLUJO AXIAL BRIDADO DE 3" UN  $        443,459.00  $        443,459.00  $        443,459.00  $        443,459.00  $        443,459.00  $        443,459.00  $        443,459.00  $        443,459.00 
SUMINISTRO E INSTALACION DE MACROMEDIDOR DE 
FLUJO AXIAL BRIDADO DE 4" UN  $        482,038.00  $        482,038.00  $        482,038.00  $        482,038.00  $        482,038.00  $        482,038.00  $        482,038.00  $        482,038.00 
SUMINISTRO E INSTALACION DE MACROMEDIDOR DE 
FLUJO AXIAL BRIDADO DE 6" UN  $        780,923.00  $        780,923.00  $        780,923.00  $        780,923.00  $        780,923.00  $        780,923.00  $        780,923.00  $        780,923.00 
SUMINISTRO E INSTALACION DE MACROMEDIDOR DE 
FLUJO AXIAL BRIDADO DE 8" UN  $    1,105,436.00  $    1,105,436.00  $    1,105,436.00  $    1,105,436.00  $    1,105,436.00  $    1,105,436.00  $    1,105,436.00  $    1,105,436.00 
SUMINISTRO E INSTALACION DE MACROMEDIDOR DE 
FLUJO AXIAL BRIDADO DE 10" UN  $    1,974,956.00  $    1,992,056.00  $    1,974,956.00  $    1,974,956.00  $    1,974,956.00  $    1,974,956.00  $    1,974,956.00  $    1,974,956.00 
SUMINISTRO E INSTALACION DE MACROMEDIDOR DE 
FLUJO AXIAL BRIDADO DE 12" UN  $    2,895,490.00  $    2,921,140.00  $    2,895,490.00  $    2,895,490.00  $    2,895,490.00  $    2,895,490.00  $    2,895,490.00  $    2,895,490.00 
CAJAS PARA MEDIDOR (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

CAJA PARA MEDIDOR EN POLIPROPILENO INCLUYE TAPA UN  $           83,869.00  $           83,869.00  $           83,869.00  $           83,869.00  $           83,869.00  $           83,869.00  $           83,869.00  $           83,869.00 
CAJAS PARA VÁLVULAS BASE Y TAPA EN CONCRETO 21MPA 
(3000 PSI) MUROS EN MAMPOSTERÍA

CONSTRUCCIÓN CAJAS DE VÁLVULAS 0.30 X0.30 M 
(PROFUNDIDAD 1 M)BASE EN CONCRETO 21 MPA (3000 
PSI) MUROS EN MAMPOSTERÍA TAPA METÁLICA CON 
ÁNGULO DE FIJACIÓN UN  $        606,626.00  $        595,834.00  $        600,209.00  $        608,667.00  $        611,876.00  $        600,209.00  $        616,250.00  $        603,125.00 
CONSTRUCCIÓN CAJA VÁLVULAS 0,60 X 0,60 M BASE Y 
TAPA EN CONCRETO 21 MPA (3000 PSI) MUROS EN 
MAMPOSTERÍA UN  $        666,363.00  $        659,662.00  $        662,962.00  $        667,584.00  $        670,005.00  $        662,962.00  $        672,824.00  $        665,162.00 
CONSTRUCCIÓN CAJA VÁLVULAS 0,80 X 0,80 M BASE Y 
TAPA EN CONCRETO 21 MPA (3000 PSI) MUROS EN 
MAMPOSTERÍA UN  $    1,046,252.00  $    1,035,721.00  $    1,041,022.00  $    1,048,160.00  $    1,052,046.00  $    1,041,022.00  $    1,056,499.00  $    1,044,555.00 
CONSTRUCCIÓN CAJA PARA VENTOSA HASTA DE 6" DE 
0,60 X 0,60 M BASE Y TAPA EN CONCRETO 21 MPA (3000 
PSI) MUROS EN MAMPOSTERÍA UN  $        708,580.00  $        695,432.00  $        701,346.00  $        711,020.00  $        715,358.00  $        701,346.00  $        720,791.00  $        705,288.00 
CONSTRUCCIÓN CAJA PARA PURGA DE 1,00 M X 1,00 M 
BASE Y TAPA EN CONCRETO 21 MPA (3000 PSI) MUROS 
EN MAMPOSTERÍA UN  $    1,255,700.00  $    1,216,616.00  $    1,233,045.00  $    1,263,047.00  $    1,275,094.00  $    1,233,045.00  $    1,291,041.00  $    1,243,996.00 
REDES DE ALCANTARILLADO DE AGUAS RESIDUALES Y AGUAS 
LLUVIAS

INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PVC U.M. (INCLUYE: TRANSPORTE 
LOCAL, ARREGLO FONDO ZANJA, BAJADA DE LA TUBERÍA A LA 
ZANJA, PRUEBAS DE ESTANQUEIDAD/HERMETICIDAD Y 
LIMPIEZA DE LA TUBERÍA).

INSTALACIÓN TUBERÍA PVC U.M. ALCANTARILLADO D=4" ML  $             5,947.00  $             5,947.00  $             5,947.00  $             5,947.00  $             5,947.00  $             5,947.00  $             5,947.00  $             5,947.00 

INSTALACIÓN TUBERÍA PVC U.M. ALCANTARILLADO D=6" ML  $             6,042.00  $             6,042.00  $             6,042.00  $             6,042.00  $             6,042.00  $             6,042.00  $             6,042.00  $             6,042.00 

INSTALACIÓN TUBERÍA PVC U.M. ALCANTARILLADO D=8" ML  $             8,035.00  $             8,035.00  $             8,035.00  $             8,035.00  $             8,035.00  $             8,035.00  $             8,035.00  $             8,035.00 
INSTALACIÓN TUBERÍA PVC U.M. ALCANTARILLADO 
D=10" ML  $             8,164.00  $             8,164.00  $             8,164.00  $             8,164.00  $             8,164.00  $             8,164.00  $             8,164.00  $             8,164.00 
INSTALACIÓN TUBERÍA PVC U.M. ALCANTARILLADO 
D=12" ML  $             9,532.00  $             9,532.00  $             9,532.00  $             9,532.00  $             9,532.00  $             9,532.00  $             9,532.00  $             9,532.00 
INSTALACIÓN TUBERÍA PVC U.M. ALCANTARILLADO 
D=14" ML  $           11,372.00  $           11,372.00  $           11,372.00  $           11,372.00  $           11,372.00  $           11,372.00  $           11,372.00  $           11,372.00 
INSTALACIÓN TUBERÍA PVC U.M. ALCANTARILLADO 
D=16" ML  $           13,733.00  $           13,733.00  $           13,733.00  $           13,733.00  $           13,733.00  $           13,733.00  $           13,733.00  $           13,733.00 
INSTALACIÓN TUBERÍA PVC U.M. ALCANTARILLADO 
D=18" ML  $           13,927.00  $           13,927.00  $           13,927.00  $           13,927.00  $           13,927.00  $           13,927.00  $           13,927.00  $           13,927.00 
INSTALACIÓN TUBERÍA PVC U.M. ALCANTARILLADO 
D=20" ML  $           16,101.00  $           16,101.00  $           16,101.00  $           16,101.00  $           16,101.00  $           16,101.00  $           16,101.00  $           16,101.00 
INSTALACIÓN TUBERÍA PVC U.M. ALCANTARILLADO 
D=24" ML  $           80,331.00  $           87,718.00  $           80,331.00  $           80,331.00  $           80,331.00  $           80,331.00  $           80,331.00  $           80,331.00 
INSTALACIÓN TUBERÍA PVC U.M. ALCANTARILLADO 
D=27" ML  $           80,331.00  $           87,718.00  $           80,331.00  $           80,331.00  $           80,331.00  $           80,331.00  $           80,331.00  $           80,331.00 
INSTALACIÓN TUBERÍA PVC U.M. ALCANTARILLADO 
D=30" ML  $           80,331.00  $           87,718.00  $           80,331.00  $           80,331.00  $           80,331.00  $           80,331.00  $           80,331.00  $           80,331.00 



INSTALACIÓN TUBERÍA PVC U.M. ALCANTARILLADO 
D=33" ML  $           86,516.00  $           94,127.00  $           86,516.00  $           86,516.00  $           86,516.00  $           86,516.00  $           86,516.00  $           86,516.00 
INSTALACIÓN TUBERÍA PVC U.M. ALCANTARILLADO 
D=36" ML  $        104,022.00  $        113,324.00  $        104,022.00  $        104,022.00  $        104,022.00  $        104,022.00  $        104,022.00  $        104,022.00 
INSTALACIÓN TUBERÍA PVC U.M. ALCANTARILLADO 
D=39" ML  $        104,022.00  $        113,324.00  $        104,022.00  $        104,022.00  $        104,022.00  $        104,022.00  $        104,022.00  $        104,022.00 
INSTALACIÓN TUBERÍA PVC U.M. ALCANTARILLADO 
D=42" ML  $        104,022.00  $        113,324.00  $        104,022.00  $        104,022.00  $        104,022.00  $        104,022.00  $        104,022.00  $        104,022.00 
INSTALACIÓN TUBERÍAS DE CONCRETO (INCLUYE: 
TRANSPORTE LOCAL, ARREGLO FONDO ZANJA, BAJADA DE LA 
TUBERÍA A LA ZANJA, PRUEBAS DE 
ESTANQUEIDAD/HERMETICIDAD Y LIMPIEZA DE LA 
TUBERÍA).

INSTALACIÓN TUBERÍA DE CONCRETO  DE 4" ML  $           14,931.00  $           14,931.00  $           14,931.00  $           14,931.00  $           14,931.00  $           14,931.00  $           14,931.00  $           14,931.00 
INSTALACIÓN TUBERÍA DE CONCRETO  DE 6" ML  $           14,931.00  $           14,931.00  $           14,931.00  $           14,931.00  $           14,931.00  $           14,931.00  $           14,931.00  $           14,931.00 
INSTALACIÓN TUBERÍA DE CONCRETO  DE 8" ML  $           19,908.00  $           19,908.00  $           19,908.00  $           19,908.00  $           19,908.00  $           19,908.00  $           19,908.00  $           19,908.00 
INSTALACIÓN TUBERÍA DE CONCRETO  DE 10" ML  $           29,863.00  $           29,863.00  $           29,863.00  $           29,863.00  $           29,863.00  $           29,863.00  $           29,863.00  $           29,863.00 
INSTALACIÓN TUBERÍA DE CONCRETO  DE 12" ML  $           78,379.00  $           83,509.00  $           78,379.00  $           78,379.00  $           78,379.00  $           78,379.00  $           78,379.00  $           78,379.00 
INSTALACIÓN TUBERÍA DE CONCRETO  DE 14" ML  $           78,379.00  $           83,509.00  $           78,379.00  $           78,379.00  $           78,379.00  $           78,379.00  $           78,379.00  $           78,379.00 
INSTALACIÓN TUBERÍA DE CONCRETO  DE 16" ML  $        130,632.00  $        139,182.00  $        130,632.00  $        130,632.00  $        130,632.00  $        130,632.00  $        130,632.00  $        130,632.00 
INSTALACIÓN TUBERÍA DE CONCRETO  DE 18" ML  $        130,632.00  $        139,182.00  $        130,632.00  $        130,632.00  $        130,632.00  $        130,632.00  $        130,632.00  $        130,632.00 
INSTALACIÓN TUBERÍA DE CONCRETO  DE 20" ML  $        130,632.00  $        139,182.00  $        130,632.00  $        130,632.00  $        130,632.00  $        130,632.00  $        130,632.00  $        130,632.00 
INSTALACIÓN TUBERÍA DE CONCRETO  DE 24" ML  $           65,316.00  $           69,591.00  $           65,316.00  $           65,316.00  $           65,316.00  $           65,316.00  $           65,316.00  $           65,316.00 
INSTALACIÓN TUBERÍA DE CONCRETO  DE 27" ML  $           65,316.00  $           69,591.00  $           65,316.00  $           65,316.00  $           65,316.00  $           65,316.00  $           65,316.00  $           65,316.00 
INSTALACIÓN TUBERÍA DE CONCRETO  DE 30" ML  $           65,316.00  $           69,591.00  $           65,316.00  $           65,316.00  $           65,316.00  $           65,316.00  $           65,316.00  $           65,316.00 
INSTALACIÓN TUBERÍA DE CONCRETO  DE 36" ML  $           78,379.00  $           83,509.00  $           78,379.00  $           78,379.00  $           78,379.00  $           78,379.00  $           78,379.00  $           78,379.00 
INSTALACIÓN TUBERÍA DE CONCRETO  DE 40" ML  $           78,379.00  $           83,509.00  $           78,379.00  $           78,379.00  $           78,379.00  $           78,379.00  $           78,379.00  $           78,379.00 
INSTALACIÓN TUBERÍA DE CONCRETO  DE 48" ML  $           97,973.00  $        104,385.00  $           97,973.00  $           97,973.00  $           97,973.00  $           97,973.00  $           97,973.00  $           97,973.00 
INSTALACIÓN TUBERÍA DE CONCRETO  DE 52" ML  $        130,632.00  $        139,182.00  $        130,632.00  $        130,632.00  $        130,632.00  $        130,632.00  $        130,632.00  $        130,632.00 
INSTALACIÓN TUBERÍA DE CONCRETO  DE 56" ML  $        130,632.00  $        139,182.00  $        130,632.00  $        130,632.00  $        130,632.00  $        130,632.00  $        130,632.00  $        130,632.00 
INSTALACIÓN TUBERÍA DE CONCRETO  DE 60" ML  $        130,632.00  $        139,182.00  $        130,632.00  $        130,632.00  $        130,632.00  $        130,632.00  $        130,632.00  $        130,632.00 
POZOS DE INSPECCIÓN

CONO DE REDUCCIÓN EN LADRILLO, 1.2M INTERNO, 
CARGUE EN CONCRETO, ACERO DE REFUERZO, PASOS 
EN ACERO 3/4", TAPA EN FERROCONCRETO UN  $    1,902,593.00  $    1,841,603.00  $    1,867,532.00  $    1,914,032.00  $    1,933,047.00  $    1,867,532.00  $    1,957,988.00  $    1,884,816.00 
CILINDRO PARA POZO DE INSPECCIÓN Ø1.20 M., E=25 
CM,  EN LADRILLO RECOCIDO, INCLUYE PAÑETE Y PASOS 
EN ACERO 3/4" ML  $    1,556,218.00  $    1,483,198.00  $    1,512,802.00  $    1,570,031.00  $    1,591,739.00  $    1,512,802.00  $    1,621,343.00  $    1,532,535.00 
CILINDRO PARA POZO DE INSPECCIÓN Ø1.20 M., E=37.5 
CM,  EN LADRILLO RECOCIDO, INCLUYE PAÑETE Y PASOS 
EN ACERO 3/4" ML  $    2,162,582.00  $    2,053,260.00  $    2,097,582.00  $    2,183,262.00  $    2,215,762.00  $    2,097,582.00  $    2,260,083.00  $    2,127,124.00 
CILINDRO PARA POZO DE INSPECCIÓN Ø1.20 M., E=50 
CM,  EN LADRILLO RECOCIDO, INCLUYE PAÑETE Y PASOS 
EN ACERO 3/4" ML  $    3,460,096.00  $    3,298,558.00  $    3,364,049.00  $    3,490,653.00  $    3,538,677.00  $    3,364,049.00  $    3,604,168.00  $    3,407,702.00 
BASE PARA POZO D=170CM  E=20CM (INCLUYE RECEBO 
Y CAÑUELA) UN  $        864,108.00  $        831,788.00  $        844,891.00  $        870,222.00  $        879,830.00  $        844,891.00  $        892,933.00  $        853,625.00 
BASE PARA POZO D=190 CM E =20CM (INCLUYE RECEBO 
Y CAÑUELA) 21 MPA (3000 PSI) UN  $    1,091,939.00  $    1,052,693.00  $    1,068,603.00  $    1,099,362.00  $    1,111,030.00  $    1,068,603.00  $    1,126,940.00  $    1,079,210.00 
BASE PARA POZO D=220CM  E=20CM (INCLUYE RECEBO 
Y CAÑUELA) UN  $    1,490,864.00  $    1,440,653.00  $    1,461,008.00  $    1,500,362.00  $    1,515,290.00  $    1,461,008.00  $    1,535,646.00  $    1,474,578.00 
ROTURA DE POZOS PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍA 
(POR CADA TUBERÍA) UN  $           37,328.00  $           37,328.00  $           37,328.00  $           37,328.00  $           37,328.00  $           37,328.00  $           37,328.00  $           37,328.00 
RESANE DE POZOS PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍA (POR 
CADA TUBERÍA) UN  $           94,926.00  $           88,064.00  $           90,846.00  $           96,225.00  $           98,265.00  $           90,846.00  $        101,047.00  $           92,701.00 
RECONSTRUCCIÓN DE CAÑUELAS DE POZOS (INCLUYE 
DEMOLICIÓN) UN  $        177,221.00  $        170,872.00  $        173,446.00  $        178,422.00  $        180,309.00  $        173,446.00  $        182,883.00  $        175,162.00 
SECCIÓN CILÍNDRICA DE POZO H= 0.5 M D=120CM 
(PREFABRICADO) UN  $        612,076.00  $        628,107.00  $        612,076.00  $        612,076.00  $        612,076.00  $        612,076.00  $        612,076.00  $        612,076.00 
VIGA DE TRANSICIÓN PARA CONO D=150CM UN  $        439,219.00  $        455,250.00  $        439,219.00  $        439,219.00  $        439,219.00  $        439,219.00  $        439,219.00  $        439,219.00 
PLACA CUBIERTA POZO D=170CM-E=20CM--27,6MPA-
4000PSI PREFABRICADO UN  $    2,262,445.00  $    2,288,095.00  $    2,262,445.00  $    2,262,445.00  $    2,262,445.00  $    2,262,445.00  $    2,262,445.00  $    2,262,445.00 
PLACA CUBIERTA  POZO D=170CM-E=20CM--27,6MPA-
4000PSI FUND. IN SITU. UN  $    1,955,345.00  $    1,923,707.00  $    1,936,533.00  $    1,961,329.00  $    1,970,735.00  $    1,936,533.00  $    1,983,561.00  $    1,945,083.00 
PLACA CUBIERTA POZO D=100CM-E=20CM-27,6MPA-
4000PSI UN  $    1,460,366.00  $    1,449,117.00  $    1,453,678.00  $    1,462,494.00  $    1,465,839.00  $    1,453,678.00  $    1,470,399.00  $    1,456,718.00 
CONO DE REDUCCIÓN Ø=1.20 M, H=0.80 M., 
PREFABRICADO EN CONCRETO UN  $        934,319.00  $        955,694.00  $        934,319.00  $        934,319.00  $        934,319.00  $        934,319.00  $        934,319.00  $        934,319.00 
TAPA DE Ø = 0.70 M. EN FERRO-CONCRETO PARA POZO 
DE INSPECCIÓN UN  $        291,736.00  $        294,704.00  $        294,704.00  $        291,077.00  $        291,077.00  $        294,704.00  $        290,088.00  $        294,704.00 
TAPA POZO INSP. Ø0,61 CON LLAVE DE SEGURIDAD UN  $    1,705,218.00  $    1,705,218.00  $    1,705,218.00  $    1,705,218.00  $    1,705,218.00  $    1,705,218.00  $    1,705,218.00  $    1,705,218.00 
TAPA POZO INSP. Ø0,61 SIN LLAVE DE SEGURIDAD UN  $        977,089.00  $        977,089.00  $        977,089.00  $        977,089.00  $        977,089.00  $        977,089.00  $        977,089.00  $        977,089.00 
ARO TAPA Y ARO BASE EN FERROCONCRETO UN  $        515,848.00  $        515,848.00  $        515,848.00  $        515,848.00  $        515,848.00  $        515,848.00  $        515,848.00  $        515,848.00 
PASOS EN ACERO DE 3/4" L=1,2 MTS. PINTADOS CON 
ANTICORROSIVO= ESCALONES UN  $           34,344.00  $           34,344.00  $           34,344.00  $           34,344.00  $           34,344.00  $           34,344.00  $           34,344.00  $           34,344.00 
CÁMARAS DE CAÍDA

CÁMARA DE CAÍDA D=8" HASTA 1.50 M (INCLUYE 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO, CODO, YEE) ML  $        980,667.00  $        959,890.00  $        968,313.00  $        984,597.00  $        990,774.00  $        968,313.00  $        999,197.00  $        973,928.00 

8.4.2 CÁMARA DE CAÍDA D=12" HASTA 1.50 M (INCLUYE 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO, CODO, YEE) ML  $    2,303,680.00  $    2,277,709.00  $    2,288,238.00  $    2,308,593.00  $    2,316,314.00  $    2,288,238.00  $    2,326,843.00  $    2,295,257.00 
CAJAS DE INSPECCIÓN

CONSTRUCCIÓN CAJA INSPECCIÓN DE 0.60 X 0.60 M 
BASE EN CONCRETO 21 MPA (3000 PSI) MUROS EN 
MAMPOSTERÍA MARCO Y TAPA EN ÁGULO METÁLICO Y 
VARILLA CORRUGADA, CONCRETO 21 MPA (3000 PSI) 
(INCLUYE CAÑUELA) UN  $        781,619.00  $        768,935.00  $        774,661.00  $        783,971.00  $        788,170.00  $        774,661.00  $        793,415.00  $        778,478.00 



CONSTRUCCIÓN CAJA INSPECCIÓN DE 0.80 X 0.80 M 
BASE EN CONCRETO 21 MPA (3000 PSI) MUROS EN 
MAMPOSTERÍA MARCO Y TAPA EN ÁGULO METÁLICO Y 
VARILLA CORRUGADA, CONCRETO 21 MPA (3000 PSI) 
(INCLUYE CAÑUELA) UN  $        846,816.00  $        834,132.00  $        839,858.00  $        849,168.00  $        853,367.00  $        839,858.00  $        858,612.00  $        843,675.00 
CONSTRUCCIÓN CAJA INSPECCIÓN DE 1.00 M X 1.00 M 
BASE EN CONCRETO 21 MPA (3000 PSI) MUROS EN 
MAMPOSTERÍA MARCO Y TAPA EN ÁGULO METÁLICO Y 
VARILLA CORRUGADA, CONCRETO 21 MPA (3000 PSI) 
(INCLUYE CAÑUELA) UN  $    1,119,738.00  $    1,101,012.00  $    1,109,188.00  $    1,123,234.00  $    1,129,229.00  $    1,109,188.00  $    1,136,924.00  $    1,114,637.00 
CONEXIONES DOMICILIARIAS ALCANTARILLADO  HASTA 4 
MTS.

CONEXIÓN DOMICILIARIA ALCANTARILLADO 8" X 6" 
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SILLA CON LOS 
ADITAMENTOS DE INSTALACIÓN LONGITUD PROMEDIO 4 
M UN  $        651,797.00  $        651,797.00  $        651,797.00  $        651,797.00  $        651,797.00  $        651,797.00  $        651,797.00  $        651,797.00 
CONEXIÓN DOMICILIARIA ALCANTARILLADO 10"X 6" 
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SILLA CON LOS 
ADITAMENTOS DE INSTALACIÓN LONGITUD PROMEDIO 4 
M UN  $        703,367.00  $        703,367.00  $        703,367.00  $        703,367.00  $        703,367.00  $        703,367.00  $        703,367.00  $        703,367.00 
CONEXIÓN DOMICILIARIA ALCANTARILLADO 12" X 6" 
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SILLA CON LOS 
ADITAMENTOS DE INSTALACIÓN LONGITUD PROMEDIO 4 
M UN  $        875,171.00  $        875,171.00  $        875,171.00  $        875,171.00  $        875,171.00  $        875,171.00  $        875,171.00  $        875,171.00 
RECONSTRUCCIÓN DOMICILIARIA ALCANTARILLADO 8" X 
6" UN  $        422,976.00  $        422,976.00  $        422,976.00  $        422,976.00  $        422,976.00  $        422,976.00  $        422,976.00  $        422,976.00 
RECONSTRUCCIÓN DOMICILIARIA ALCANTARILLADO 10" 
X 6" UN  $        474,546.00  $        474,546.00  $        474,546.00  $        474,546.00  $        474,546.00  $        474,546.00  $        474,546.00  $        474,546.00 
SUMIDERO ALCANT PLUVIAL-CAJA EN ANDÉN Y EN VÍA EN 
CONCRETO

SUMIDERO LATERAL SL-100, H=1.25m FUNDIDO EN 
SITIO,CONCRETO 21 MPA (3000 PSI) HECHO EN OBRA UN  $    4,011,901.00  $    3,901,472.00  $    3,947,098.00  $    4,032,720.00  $    4,066,179.00  $    3,947,098.00  $    4,111,099.00  $    3,977,513.00 
SUMIDERO LATERAL SL-100A, H=1.70m FUNDIDO EN 
SITIO,CONCRETO 21 MPA (3000 PSI) HECHO EN OBRA UN  $    4,263,178.00  $    4,146,978.00  $    4,194,943.00  $    4,285,088.00  $    4,320,263.00  $    4,194,943.00  $    4,367,523.00  $    4,226,917.00 
SUMIDERO LATERAL SL-250, H=1.25m FUNDIDO EN SITIO, 
CONCRETO 21 MPA (3000 PSI) HECHO EN OBRA UN  $    7,515,790.00  $    7,295,127.00  $    7,385,441.00  $    7,557,460.00  $    7,623,692.00  $    7,385,441.00  $    7,713,301.00  $    7,445,647.00 
INSTALACIÓN DE TUBERÍA EN PVC PARA DRENAJES

INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE 65 MM PARA DRENAJES ML  $             6,336.00  $             6,336.00  $             6,336.00  $             6,336.00  $             6,336.00  $             6,336.00  $             6,336.00  $             6,336.00 
INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE 100 MM PARA DRENAJES ML  $             6,707.00  $             6,707.00  $             6,707.00  $             6,707.00  $             6,707.00  $             6,707.00  $             6,707.00  $             6,707.00 

INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE 160 MM PARA DRENAJES ML  $             7,730.00  $             7,730.00  $             7,730.00  $             7,730.00  $             7,730.00  $             7,730.00  $             7,730.00  $             7,730.00 

INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE 200 MM PARA DRENAJES ML  $           10,568.00  $           10,568.00  $           10,568.00  $           10,568.00  $           10,568.00  $           10,568.00  $           10,568.00  $           10,568.00 

CONCRETOS, MORTEROS, ACERO DE REFUERZO Y ADITIVOS

CONCRETOS SIMPLES - SUMINISTRO

CONCRETO SIMPLE, DE 6,9 MPA (1000 PSI) 
PREPARACIÓN M3  $        867,687.00  $        797,855.00  $        831,653.00  $        885,112.00  $        905,390.00  $        831,653.00  $        933,041.00  $        850,087.00 
CONCRETO SIMPLE DE 10,3 MPA (1500 PSI) 
PREPARACIÓN M3  $        828,186.00  $        768,847.00  $        798,392.00  $        843,626.00  $        860,784.00  $        798,392.00  $        884,182.00  $        813,989.00 
CONCRETO SIMPLE DE 13,8 MPA (2000 PSI) 
PREPARACIÓN M3  $        853,192.00  $        793,853.00  $        823,398.00  $        868,632.00  $        885,790.00  $        823,398.00  $        909,188.00  $        838,995.00 
CONCRETO SIMPLE DE 17,2 MPA (2500 PSI) 
PREPARACIÓN M3  $        888,119.00  $        810,942.00  $        847,718.00  $        906,934.00  $        929,396.00  $        847,718.00  $        960,025.00  $        868,137.00 

CONCRETO SIMPLE DE 21 MPA (3000 PSI) PREPARACIÓN M3  $        922,909.00  $        863,570.00  $        893,115.00  $        938,349.00  $        955,507.00  $        893,115.00  $        978,905.00  $        908,712.00 

CONCRETO SIMPLE DE 24 MPA (3500 PSI) PREPARACIÓN M3  $        944,092.00  $        879,507.00  $        911,178.00  $        960,524.00  $        979,243.00  $        911,178.00  $    1,004,767.00  $        928,194.00 
CONCRETO SIMPLE DE 27,6 MPA (4000 PSI) 
PREPARACIÓN M3  $    1,003,220.00  $        931,290.00  $        965,939.00  $    1,021,042.00  $    1,041,945.00  $        965,939.00  $    1,070,447.00  $        984,940.00 
CONCRETO SIMPLE DE 10,3 MPA (1500 PSI) PARA 
SOLADOS PREPARACIÓN E INSTALACIÓN M3  $        961,489.00  $        901,101.00  $        931,071.00  $        977,128.00  $        994,598.00  $        931,071.00  $    1,018,421.00  $        946,952.00 
CONCRETOS REFORZADOS PREMEZCLADOS (SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN, INCLUYE FORMALETA)

CONCRETO REFORZADO PREMEZCLADO, 
IMPERMEABILIZADO DE 21 MPA (3000 PSI), PARA PLACA 
DE PISO M3  $        837,821.00  $        809,975.00  $        830,670.00  $        830,670.00  $        830,670.00  $        830,670.00  $        824,444.00  $        830,670.00 
CONCRETO REFORZADO PREMEZCLADO,  DE 21 MPA 
(3000 PSI), PARA PLACA DE PISO M3  $        788,686.00  $        760,840.00  $        781,535.00  $        781,535.00  $        781,535.00  $        781,535.00  $        775,309.00  $        781,535.00 
CONCRETO REFORZADO PREMEZCLADO, 
IMPERMEABILIZADO DE 21 MPA (3000 PSI), PARA PLACA 
AÉREA M3  $    1,182,889.00  $    1,102,657.00  $    1,175,738.00  $    1,175,738.00  $    1,175,738.00  $    1,175,738.00  $    1,169,512.00  $    1,175,738.00 
CONCRETO REFORZADO PREMEZCLADO,  DE 21 MPA 
(3000 PSI), PARA PLACA AÉREA M3  $    1,133,754.00  $    1,053,522.00  $    1,126,603.00  $    1,126,603.00  $    1,126,603.00  $    1,126,603.00  $    1,120,377.00  $    1,126,603.00 

CONCRETO REFORZADO PREMEZCLADO, 
IMPERMEABILIZADO DE 21 MPA (3000 PSI), PARA MUROS M3  $    1,147,259.00  $    1,091,156.00  $    1,140,108.00  $    1,140,108.00  $    1,140,108.00  $    1,140,108.00  $    1,133,882.00  $    1,140,108.00 
CONCRETO REFORZADO PREMEZCLADO,  DE 21 MPA 
(3000 PSI), PARA MUROS M3  $    1,098,124.00  $    1,042,021.00  $    1,090,973.00  $    1,090,973.00  $    1,090,973.00  $    1,090,973.00  $    1,084,747.00  $    1,090,973.00 
CONCRETO REFORZADO PREMEZCLADO, 
IMPERMEABILIZADO DE 24 MPA (3500 PSI), PARA PLACA 
DE PISO M3  $        863,528.00  $        835,682.00  $        856,377.00  $        856,377.00  $        856,377.00  $        856,377.00  $        850,151.00  $        856,377.00 
CONCRETO REFORZADO PREMEZCLADO, DE 24 MPA 
(3500 PSI), PARA PLACA DE PISO M3  $        810,181.00  $        782,335.00  $        803,030.00  $        803,030.00  $        803,030.00  $        803,030.00  $        796,804.00  $        803,030.00 
CONCRETO REFORZADO PREMEZCLADO, 
IMPERMEABILIZADO DE 24 MPA (3500 PSI), PARA PLACA 
AÉREA M3  $    1,208,596.00  $    1,128,364.00  $    1,201,445.00  $    1,201,445.00  $    1,201,445.00  $    1,201,445.00  $    1,195,219.00  $    1,201,445.00 
CONCRETO REFORZADO PREMEZCLADO,  DE 24 MPA 
(3500 PSI), PARA PLACA AÉREA M3  $    1,155,249.00  $    1,075,017.00  $    1,148,098.00  $    1,148,098.00  $    1,148,098.00  $    1,148,098.00  $    1,141,872.00  $    1,148,098.00 



CONCRETO REFORZADO PREMEZCLADO, 
IMPERMEABILIZADO DE 24 MPA (3500 PSI), PARA MUROS M3  $    1,172,966.00  $    1,116,863.00  $    1,165,815.00  $    1,165,815.00  $    1,165,815.00  $    1,165,815.00  $    1,159,589.00  $    1,165,815.00 
CONCRETO REFORZADO PREMEZCLADO, DE 24 MPA 
(3500 PSI), PARA MUROS M3  $    1,119,619.00  $    1,063,516.00  $    1,112,468.00  $    1,112,468.00  $    1,112,468.00  $    1,112,468.00  $    1,106,242.00  $    1,112,468.00 
CONCRETO REFORZADO PREMEZCLADO, 
IMPERMEABILIZADO DE 27,6 MPA (4000 PSI), PARA PLACA 
DE PISO M3  $    1,039,582.00  $    1,011,736.00  $    1,032,431.00  $    1,032,431.00  $    1,032,431.00  $    1,032,431.00  $    1,026,205.00  $    1,032,431.00 
CONCRETO REFORZADO PREMEZCLADO, DE 27,6 MPA 
(4000 PSI), PARA PLACA DE PISO M3  $        830,413.00  $        802,567.00  $        823,262.00  $        823,262.00  $        823,262.00  $        823,262.00  $        817,036.00  $        823,262.00 
CONCRETO REFORZADO PREMEZCLADO, 
IMPERMEABILIZADO DE 27,6 MPA (4000 PSI), PARA PLACA 
AÉREA M3  $    1,239,216.00  $    1,158,984.00  $    1,232,065.00  $    1,232,065.00  $    1,232,065.00  $    1,232,065.00  $    1,225,839.00  $    1,232,065.00 
CONCRETO REFORZADO PREMEZCLADO,  DE 27,6 MPA 
(4000 PSI), PARA PLACA AÉREA M3  $    1,175,481.00  $    1,095,249.00  $    1,168,330.00  $    1,168,330.00  $    1,168,330.00  $    1,168,330.00  $    1,162,104.00  $    1,168,330.00 
CONCRETO REFORZADO PREMEZCLADO, 
IMPERMEABILIZADO DE 27,6 MPA (4000 PSI), PARA 
MUROS M3  $    1,203,586.00  $    1,147,483.00  $    1,196,435.00  $    1,196,435.00  $    1,196,435.00  $    1,196,435.00  $    1,190,209.00  $    1,196,435.00 
CONCRETO REFORZADO PREMEZCLADO,  DE 27,6 MPA 
(4000 PSI), PARA MUROS M3  $    1,139,851.00  $    1,083,748.00  $    1,132,700.00  $    1,132,700.00  $    1,132,700.00  $    1,132,700.00  $    1,126,474.00  $    1,132,700.00 
CONCRETO REFORZADO PREMEZCLADO, 
IMPERMEABILIZADO DE 31 MPA (4500 PSI), PARA PLACA 
DE PISO M3  $        919,294.00  $        891,448.00  $        912,143.00  $        912,143.00  $        912,143.00  $        912,143.00  $        905,917.00  $        912,143.00 
CONCRETO REFORZADO PREMEZCLADO, DE 31 MPA 
(4500 PSI), PARA PLACA DE PISO M3  $        851,909.00  $        824,063.00  $        844,758.00  $        844,758.00  $        844,758.00  $        844,758.00  $        838,532.00  $        844,758.00 
CONCRETO REFORZADO PREMEZCLADO, 
IMPERMEABILIZADO DE 31 MPA (4500 PSI), PARA PLACA 
AÉREA M3  $    1,264,362.00  $    1,184,130.00  $    1,257,211.00  $    1,257,211.00  $    1,257,211.00  $    1,257,211.00  $    1,250,985.00  $    1,257,211.00 
CONCRETO REFORZADO PREMEZCLADO, DE 31 MPA 
(4500 PSI), PARA PLACA AÉREA M3  $    1,196,977.00  $    1,116,745.00  $    1,189,826.00  $    1,189,826.00  $    1,189,826.00  $    1,189,826.00  $    1,183,600.00  $    1,189,826.00 

CONCRETO REFORZADO PREMEZCLADO, 
IMPERMEABILIZADO DE 31 MPA (4500 PSI), PARA MUROS M3  $    1,228,732.00  $    1,172,629.00  $    1,221,581.00  $    1,221,581.00  $    1,221,581.00  $    1,221,581.00  $    1,215,355.00  $    1,221,581.00 
CONCRETO REFORZADO PREMEZCLADO, DE 31 MPA 
(4500 PSI), PARA MUROS M3  $    1,161,347.00  $    1,105,244.00  $    1,154,196.00  $    1,154,196.00  $    1,154,196.00  $    1,154,196.00  $    1,147,970.00  $    1,154,196.00 
CONCRETOS REFORZADOS HECHOS EN OBRA (SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN, INCLUYE FORMALETA)

CONCRETO REFORZADO HECHO EN OBRA, 
IMPERMEABILIZADO DE 21 MPA (3000 PSI), PARA PLACA 
DE PISO

M3

 $    1,231,364.00  $    1,143,637.00  $    1,195,927.00  $    1,241,161.00  $    1,258,319.00  $    1,195,927.00  $    1,275,491.00  $    1,211,524.00 
CONCRETO REFORZADO HECHO EN OBRA,  DE 21 MPA 
(3000 PSI), PARA PLACA DE PISO

M3
 $    1,182,229.00  $    1,094,502.00  $    1,146,792.00  $    1,192,026.00  $    1,209,184.00  $    1,146,792.00  $    1,226,356.00  $    1,162,389.00 

CONCRETO REFORZADO HECHO EN OBRA, 
IMPERMEABILIZADO DE 21 MPA (3000 PSI), PARA PLACA 
AÉREA

M3

 $    1,607,509.00  $    1,467,396.00  $    1,572,072.00  $    1,617,306.00  $    1,634,464.00  $    1,572,072.00  $    1,651,636.00  $    1,587,669.00 
CONCRETO REFORZADO HECHO EN OBRA,  DE 21 MPA 
(3000 PSI), PARA PLACA AÉREA

M3
 $    1,558,374.00  $    1,418,261.00  $    1,522,937.00  $    1,568,171.00  $    1,585,329.00  $    1,522,937.00  $    1,602,501.00  $    1,538,534.00 

CONCRETO REFORZADO HECHO EN OBRA, 
IMPERMEABILIZADO DE 21 MPA (3000 PSI), PARA MUROS

M3

 $    1,607,509.00  $    1,467,396.00  $    1,572,072.00  $    1,617,306.00  $    1,634,464.00  $    1,572,072.00  $    1,651,636.00  $    1,587,669.00 
CONCRETO REFORZADO HECHO EN OBRA,  DE 21 MPA 
(3000 PSI), PARA MUROS

M3
 $    1,558,374.00  $    1,418,261.00  $    1,522,937.00  $    1,568,171.00  $    1,585,329.00  $    1,522,937.00  $    1,602,501.00  $    1,538,534.00 

CONCRETO REFORZADO HECHO EN OBRA, 
IMPERMEABILIZADO DE 24 MPA (3500 PSI), PARA PLACA 
DE PISO

M3

 $    1,511,779.00  $    1,366,420.00  $    1,473,222.00  $    1,522,568.00  $    1,541,287.00  $    1,473,222.00  $    1,560,585.00  $    1,490,238.00 
CONCRETO REFORZADO HECHO EN OBRA, DE 24 MPA 
(3500 PSI), PARA PLACA DE PISO

M3
 $    1,458,432.00  $    1,313,073.00  $    1,419,875.00  $    1,469,221.00  $    1,487,940.00  $    1,419,875.00  $    1,507,238.00  $    1,436,891.00 

CONCRETO REFORZADO HECHO EN OBRA, 
IMPERMEABILIZADO DE 24 MPA (3500 PSI), PARA PLACA 
AÉREA

M3

 $    1,632,904.00  $    1,487,545.00  $    1,594,347.00  $    1,643,693.00  $    1,662,412.00  $    1,594,347.00  $    1,681,710.00  $    1,611,363.00 
CONCRETO REFORZADO HECHO EN OBRA,  DE 24 MPA 
(3500 PSI), PARA PLACA AÉREA

M3
 $    1,579,557.00  $    1,434,198.00  $    1,541,000.00  $    1,590,346.00  $    1,609,065.00  $    1,541,000.00  $    1,628,363.00  $    1,558,016.00 

CONCRETO REFORZADO HECHO EN OBRA, 
IMPERMEABILIZADO DE 24 MPA (3500 PSI), PARA MUROS

M3

 $    1,515,441.00  $    1,394,211.00  $    1,476,884.00  $    1,526,230.00  $    1,544,949.00  $    1,476,884.00  $    1,564,247.00  $    1,493,900.00 
CONCRETO REFORZADO HECHO EN OBRA, DE 24 MPA 
(3500 PSI), PARA MUROS

M3
 $    1,462,094.00  $    1,340,864.00  $    1,423,537.00  $    1,472,883.00  $    1,491,602.00  $    1,423,537.00  $    1,510,900.00  $    1,440,553.00 

CONCRETO REFORZADO HECHO EN OBRA, 
IMPERMEABILIZADO DE 27,6 MPA (4000 PSI), PARA PLACA 
DE PISO

M3

 $    1,326,275.00  $    1,225,957.00  $    1,283,351.00  $    1,338,454.00  $    1,359,357.00  $    1,283,351.00  $    1,381,633.00  $    1,302,352.00 
CONCRETO REFORZADO HECHO EN OBRA, DE 27,6 MPA 
(4000 PSI), PARA PLACA DE PISO

M3
 $    1,470,449.00  $    1,327,422.00  $    1,427,525.00  $    1,482,628.00  $    1,503,531.00  $    1,427,525.00  $    1,525,807.00  $    1,446,526.00 

CONCRETO REFORZADO HECHO EN OBRA, 
IMPERMEABILIZADO DE 27,6 MPA (4000 PSI), PARA PLACA 
AÉREA

M3

 $    1,702,420.00  $    1,549,716.00  $    1,659,496.00  $    1,714,599.00  $    1,735,502.00  $    1,659,496.00  $    1,757,778.00  $    1,678,497.00 
CONCRETO REFORZADO HECHO EN OBRA,  DE 27,6 MPA 
(4000 PSI), PARA PLACA AÉREA

M3
 $    1,638,685.00  $    1,485,981.00  $    1,595,761.00  $    1,650,864.00  $    1,671,767.00  $    1,595,761.00  $    1,694,043.00  $    1,614,762.00 

CONCRETO REFORZADO HECHO EN OBRA, 
IMPERMEABILIZADO DE 27,6 MPA (4000 PSI), PARA 
MUROS

M3

 $    1,584,957.00  $    1,456,382.00  $    1,542,033.00  $    1,597,136.00  $    1,618,039.00  $    1,542,033.00  $    1,640,315.00  $    1,561,034.00 
CONCRETO REFORZADO HECHO EN OBRA,  DE 27,6 MPA 
(4000 PSI), PARA MUROS

M3
 $    1,521,222.00  $    1,392,647.00  $    1,478,298.00  $    1,533,401.00  $    1,554,304.00  $    1,478,298.00  $    1,576,580.00  $    1,497,299.00 

CONCRETO REFORZADO HECHO EN OBRA, 
IMPERMEABILIZADO DE 31 MPA (4500 PSI), PARA PLACA 
DE PISO

M3

 $    1,298,759.00  $    1,221,212.00  $    1,269,375.00  $    1,306,631.00  $    1,320,763.00  $    1,269,375.00  $    1,333,808.00  $    1,282,221.00 
CONCRETO REFORZADO HECHO EN OBRA, DE 31 MPA 
(4500 PSI), PARA PLACA DE PISO

M3
 $    1,231,374.00  $    1,153,827.00  $    1,201,990.00  $    1,239,246.00  $    1,253,378.00  $    1,201,990.00  $    1,266,423.00  $    1,214,836.00 



CONCRETO REFORZADO HECHO EN OBRA, 
IMPERMEABILIZADO DE 31 MPA (4500 PSI), PARA PLACA 
AÉREA

M3

 $    1,674,904.00  $    1,544,971.00  $    1,645,520.00  $    1,682,776.00  $    1,696,908.00  $    1,645,520.00  $    1,709,953.00  $    1,658,366.00 
CONCRETO REFORZADO HECHO EN OBRA, DE 31 MPA 
(4500 PSI), PARA PLACA AÉREA

M3
 $    1,607,519.00  $    1,477,586.00  $    1,578,135.00  $    1,615,391.00  $    1,629,523.00  $    1,578,135.00  $    1,642,568.00  $    1,590,981.00 

CONCRETO REFORZADO HECHO EN OBRA, 
IMPERMEABILIZADO DE 31 MPA (4500 PSI), PARA MUROS

M3

 $    1,557,441.00  $    1,451,637.00  $    1,528,057.00  $    1,565,313.00  $    1,579,445.00  $    1,528,057.00  $    1,592,490.00  $    1,540,903.00 
CONCRETO REFORZADO HECHO EN OBRA, DE 31 MPA 
(4500 PSI), PARA MUROS M3  $    1,490,056.00  $    1,384,252.00  $    1,460,672.00  $    1,497,928.00  $    1,512,060.00  $    1,460,672.00  $    1,525,105.00  $    1,473,518.00 
MORTEROS - SUMINISTRO

MORTERO RESIST. 10.3 MPA (1500 PSI) PREPARACIÓN M3  $        917,404.00  $        770,760.00  $        837,531.00  $        950,765.00  $        993,717.00  $        837,531.00  $    1,052,291.00  $        876,574.00 
MORTERO RESIST. 13,8 MPA (2000 PSI) PREPARACIÓN M3  $        936,069.00  $        789,425.00  $        856,196.00  $        969,430.00  $    1,012,382.00  $        856,196.00  $    1,070,956.00  $        895,239.00 
MORTERO RESIST. 17.2 MPA (2500) PREPARACIÓN M3  $        940,076.00  $        799,211.00  $        863,640.00  $        972,344.00  $    1,013,578.00  $        863,640.00  $    1,069,809.00  $        901,121.00 
MORTERO RESIST. 21 MPA (3000 PSI) PREPARACIÓN M3  $        972,221.00  $        831,356.00  $        895,785.00  $    1,004,489.00  $    1,045,723.00  $        895,785.00  $    1,101,954.00  $        933,266.00 
MORTERO RESIST. 24 MPA (3500 PSI)  PREPARACIÓN M3  $        956,816.00  $        832,925.00  $        890,469.00  $        985,872.00  $    1,022,061.00  $        890,469.00  $    1,071,408.00  $        923,366.00 
MORTERO RESIST. 27,6 MPA (4000 PSI)  PREPARACIÓN M3  $        999,497.00  $        882,952.00  $        937,518.00  $    1,027,164.00  $    1,061,169.00  $        937,518.00  $    1,107,538.00  $        968,430.00 
ACERO DE REFUERZO

ACERO DE REFUERZO 60000PSI KG  $             7,689.00  $             7,689.00  $             7,689.00  $             7,689.00  $             7,689.00  $             7,689.00  $             7,689.00  $             7,689.00 
ACERO DE REFUERZO 37000PSI KG  $             8,783.00  $             8,783.00  $             8,783.00  $             8,783.00  $             8,783.00  $             8,783.00  $             8,783.00  $             8,783.00 
MALLA ELECTROSOLDADA KG  $           13,433.00  $           13,433.00  $           13,433.00  $           13,433.00  $           13,433.00  $           13,433.00  $           13,433.00  $           13,433.00 
ADITIVOS

ADHESIVO EPÓXICO DE CONCRETO FRESCO A 
ENDURECIDO KG  $        197,379.00  $        197,379.00  $        197,379.00  $        197,379.00  $        197,379.00  $        197,379.00  $        197,379.00  $        197,379.00 
SUMINISTRO DE IMPERMEABILIZANTE PARA CONCRETO KG  $           28,077.00  $           28,077.00  $           28,077.00  $           28,077.00  $           28,077.00  $           28,077.00  $           28,077.00  $           28,077.00 
SUMINISTRO DE ACELERANTE PARA CONCRETO KG  $           29,705.00  $           29,705.00  $           29,705.00  $           29,705.00  $           29,705.00  $           29,705.00  $           29,705.00  $           29,705.00 

JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN  (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

CINTA PVC TIPO V-15 ML  $           81,387.00  $           81,387.00  $           81,387.00  $           81,387.00  $           81,387.00  $           81,387.00  $           81,387.00  $           81,387.00 
CINTA PVC O-22 ML  $        132,331.00  $        132,331.00  $        132,331.00  $        132,331.00  $        132,331.00  $        132,331.00  $        132,331.00  $        132,331.00 
PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y AGUA 
RESIDUAL

MATERIALES PARA FILTROS

ARENA GRADADA PARA FILTROS M3  $           68,489.00  $           68,489.00  $           68,489.00  $           68,489.00  $           68,489.00  $           68,489.00  $           68,489.00  $           68,489.00 
ANTRACITA PARA FILTROS M3  $    1,909,204.00  $    1,909,204.00  $    1,909,204.00  $    1,909,204.00  $    1,909,204.00  $    1,909,204.00  $    1,909,204.00  $    1,909,204.00 
GRAVA GRADADA PARA FILTROS M3  $           75,308.00  $           75,308.00  $           75,308.00  $           75,308.00  $           75,308.00  $           75,308.00  $           75,308.00  $           75,308.00 
MAMPOSTERÍA Y OBRAS DE ALBAÑILERÍA

MURO LADRILLO TOLETE COMÚN E=0.12 M M2  $        100,060.00  $           97,110.00  $           98,306.00  $        100,617.00  $        101,494.00  $           98,306.00  $        102,690.00  $           99,103.00 
MURO EN LADRILLO TOLETE FINO LIVIANO E=0.12 M M2  $           85,307.00  $           82,357.00  $           83,553.00  $           85,864.00  $           86,741.00  $           83,553.00  $           87,937.00  $           84,350.00 
MURO EN LADRILLO PORTANTE PRENSADO E=0.12 M M2  $        179,138.00  $        176,188.00  $        177,384.00  $        179,695.00  $        180,572.00  $        177,384.00  $        181,768.00  $        178,181.00 
PAÑETE LISO PARA MUROS 24 MPA (3500 PSI) E=.02 M M2  $           41,391.00  $           38,709.00  $           39,796.00  $           41,898.00  $           42,695.00  $           39,796.00  $           43,782.00  $           40,521.00 
PAÑETE BAJO PLACA 24 MPA (3500 PSI)  E=.02 M M2  $           56,888.00  $           53,536.00  $           54,895.00  $           57,522.00  $           58,518.00  $           54,895.00  $           59,877.00  $           55,801.00 
LADRILLO SIN PEGA LECHO DE SECADO M2  $           46,996.00  $           46,996.00  $           46,996.00  $           46,996.00  $           46,996.00  $           46,996.00  $           46,996.00  $           46,996.00 
CUBIERTAS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEJA ONDULADA EN F.C. 
(INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN) M2  $           61,243.00  $           61,243.00  $           61,243.00  $           61,243.00  $           61,243.00  $           61,243.00  $           61,243.00  $           61,243.00 
CUBIERTA TEJA THERMOACUSTIC (INCLUYE ELEMENTOS 
DE FIJACIÓN) M2  $           82,577.00  $           82,577.00  $           82,577.00  $           82,577.00  $           82,577.00  $           82,577.00  $           82,577.00  $           82,577.00 
CUBIERTA TEJA PLÁSTICA (INCLUYE ELEMENTOS DE 
FIJACIÓN) M2  $           69,787.00  $           69,787.00  $           69,787.00  $           69,787.00  $           69,787.00  $           69,787.00  $           69,787.00  $           69,787.00 
PUNTOS HIDRÁULICOS, SANITARIOS Y ELÉCTRICOS

PUNTOS ELÉCTRICOS DE 1/2" (NO INCLUYE CABLEADO) UN  $           46,785.00  $           46,785.00  $           46,785.00  $           46,785.00  $           46,785.00  $           46,785.00  $           46,785.00  $           46,785.00 
PUNTOS HIDRÁULICOS  DE 1/2" UN  $        120,194.00  $        120,194.00  $        120,194.00  $        120,194.00  $        120,194.00  $        120,194.00  $        120,194.00  $        120,194.00 
PUNTOS SANITARIOS DE 3" UN  $        139,581.00  $        139,581.00  $        139,581.00  $        139,581.00  $        139,581.00  $        139,581.00  $        139,581.00  $        139,581.00 
APARATOS SANITARIOS Y GRIFERÍA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN APARATOS SANITARIOS 
COLOR BLANCO (4,8 LPF-DOS PIEZAS- DESCARGA 
SENCILLA CON BOTON SUPERIOR) UN  $        409,840.00  $        409,840.00  $        409,840.00  $        409,840.00  $        409,840.00  $        409,840.00  $        409,840.00  $        409,840.00 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS DE COLGAR 
(INCLUYE GRIFERÍA DE LLAVE MONOCONTROL) UN  $        174,677.00  $        174,677.00  $        174,677.00  $        174,677.00  $        174,677.00  $        174,677.00  $        174,677.00  $        174,677.00 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DUCHA SENCILLA UN  $        130,180.00  $        130,180.00  $        130,180.00  $        130,180.00  $        130,180.00  $        130,180.00  $        130,180.00  $        130,180.00 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN JUEGO DE 
INCRUSTACIONES 4 PIEZAS UN  $        213,087.00  $        213,087.00  $        213,087.00  $        213,087.00  $        213,087.00  $        213,087.00  $        213,087.00  $        213,087.00 

ACABADOS PARA PISOS, MUROS Y MESONES EN CONCRETO

PISO EN TABLETA TIPO GRES DE 0,20 X 0,20 M2  $        109,796.00  $        109,244.00  $        109,468.00  $        109,900.00  $        110,064.00  $        109,468.00  $        110,288.00  $        109,617.00 
ENCHAPE MURO CERÁMICO BLANCO 20X20 M2  $           93,660.00  $           91,226.00  $           92,213.00  $           94,121.00  $           94,844.00  $           92,213.00  $           95,831.00  $           92,870.00 
GUARDA ESCOBA EN TABLETA TIPO GRES ML  $           24,978.00  $           24,923.00  $           24,945.00  $           24,989.00  $           25,005.00  $           24,945.00  $           25,027.00  $           24,960.00 
MESÓN EN CONCRETO DE 17,2 MPA (2500 PSI); E=0,10 
ENCHAPADO EN CERÁMICA BLANCA 20X20 M2  $        303,934.00  $        295,827.00  $        299,113.00  $        305,467.00  $        307,877.00  $        299,113.00  $        311,164.00  $        301,304.00 
CARPINTERÍA METÁLICA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESCALERA TIPO GATO EN 
TUBERÍA GALVANIZADA DE 1" INCLUYE INSTALACIÓN ML  $        132,796.00  $        133,003.00  $        133,003.00  $        132,751.00  $        132,751.00  $        133,003.00  $        132,682.00  $        133,003.00 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESCALERA METÁLICA 
CON ESTRUCTURA METÁLICA DE SOPORTE, ANGULO 
PERIMETRAL 1 1/2"X1/8" PASOS EN MALLA METÁLICA ML  $        299,484.00  $        303,712.00  $        303,712.00  $        298,544.00  $        298,544.00  $        303,712.00  $        297,134.00  $        303,712.00 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASARELA METÁLICA, 
ANGULO PERIMETRAL 1 1/2"X1/8", ESTRUCTURA DE 
SOPORTE Y PISO EN LÁMINA ALFAJOR ML  $        361,912.00  $        367,000.00  $        367,000.00  $        360,781.00  $        360,781.00  $        367,000.00  $        359,085.00  $        367,000.00 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASARELA METÁLICA, 
ANGULO PERIMETRAL 1 1/2"X1/8", ESTRUCTURA DE 
SOPORTE Y PISO EN MALLA METÁLICA ML  $        491,935.00  $        496,163.00  $        496,163.00  $        490,995.00  $        490,995.00  $        496,163.00  $        489,585.00  $        496,163.00 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARANDA EN Ø 1 1/2" + 4 
UN TUBO HORIZONTALES DE 1 1/2" EN TUBO 
GALVANIZADO AGUA  1 1/2" - 3MM, REFUERZO VERTICAL 
EN ANGULO DOBLE DE 2 X 1/8'' CADA 1,50 - ACABADO EN 
ESMALTE-H= 1.10 INSTALADA ML  $        271,657.00  $        273,590.00  $        273,590.00  $        271,227.00  $        271,227.00  $        273,590.00  $        270,583.00  $        273,590.00 



SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARANDAS EN Ø 1 1/4", 
ALTURA DE 0.90 MTS. CON TRIPLE FILA DE TUBOS 
HORIZONTALES Y TUBOS VERTICALES CADA 2 MTS. 
(INCLUYE SOLDADURA PULIDA Y PLATINAS DE 0.10 X 0.08 
X 3/16" CON PERNOS EXPANSIVOS DE 3/8" PARA UNIÓN 
DE TUBERÍAS). INSTALADA ML  $        193,690.00  $        195,623.00  $        195,623.00  $        193,260.00  $        193,260.00  $        195,623.00  $        192,616.00  $        195,623.00 
MARCOS METÁLICOS EN LAMINAS COLD ROLLED 
CALIBRE 18 PARA PUERTA SENCILLA, DESARROLLO 0.25, 
INCLUYE FIJACIONES, ANTICORROSIVO, BISAGRA Y 
ACCESORIOS UN  $        365,867.00  $        359,535.00  $        359,535.00  $        359,535.00  $        359,535.00  $        359,535.00  $        359,535.00  $        359,535.00 
PUERTAS METÁLICAS EN LAMINA COLD ROLLED CALIBRE 
18, INCLUYE FIJACIONES, ANTICORROSIVO Y 
ACCESORIOS M2  $        531,078.00  $        527,460.00  $        527,460.00  $        527,460.00  $        527,460.00  $        527,460.00  $        527,460.00  $        527,460.00 
VENTANERÍA EN LAMINA COLD ROLLED CALIBRE 18, 
DESARROLLO .23, INCLUYE FIJACIONES, BISAGRAS, 
ANTICORROSIVO Y ACCESORIOS (NO INCLUYE VIDRIO) M2  $        264,039.00  $        262,229.00  $        262,229.00  $        262,229.00  $        262,229.00  $        262,229.00  $        262,229.00  $        262,229.00 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TAPA DE INSPECCIÓN 
METÁLICA DE 0.70MX0.70M EN LÁMINA ALFAJOR DE 4 MM 
, MARCO EN ÁNGULO DE 1 1/2"X3/16", BISAGRAS Y 
PASADOR PARA CANDADO UN  $    1,489,844.00  $    1,489,844.00  $    1,489,844.00  $    1,489,844.00  $    1,489,844.00  $    1,489,844.00  $    1,489,844.00  $    1,489,844.00 
PINTURAS

VINILO SOBRE PAÑETE (3 MANOS) M2  $           17,547.00  $           17,547.00  $           17,547.00  $           17,547.00  $           17,547.00  $           17,547.00  $           17,547.00  $           17,547.00 
ESMALTE SOBRE LÁMINA LINEAL (2 MANOS) ML  $             7,930.00  $             7,930.00  $             7,930.00  $             7,930.00  $             7,930.00  $             7,930.00  $             7,930.00  $             7,930.00 
ESMALTE SOBRE LÁMINA LLENA (2 MANOS) M2  $           25,476.00  $           25,476.00  $           25,476.00  $           25,476.00  $           25,476.00  $           25,476.00  $           25,476.00  $           25,476.00 
ELEMENTOS EN POLIETILENO

INSTALACION DE MODULO SEDIMENTADOR DE ALTA TASA M2  $        275,378.00  $        275,378.00  $        275,378.00  $        275,378.00  $        275,378.00  $        275,378.00  $        275,378.00  $        275,378.00 
TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 1.000 LT UN  $        875,825.00  $        875,825.00  $        875,825.00  $        875,825.00  $        875,825.00  $        875,825.00  $        875,825.00  $        875,825.00 
TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 500 LT UN  $        506,689.00  $        506,689.00  $        506,689.00  $        506,689.00  $        506,689.00  $        506,689.00  $        506,689.00  $        506,689.00 
TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 250 LT UN  $        402,422.00  $        402,422.00  $        402,422.00  $        402,422.00  $        402,422.00  $        402,422.00  $        402,422.00  $        402,422.00 
MATERIALES PARA FILTROS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABIQUES EN PRFV M²  $        221,890.00  $        221,890.00  $        221,890.00  $        221,890.00  $        221,890.00  $        221,890.00  $        221,890.00  $        221,890.00 
SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL EN PRFV 
0.20X0.20 ML  $        112,284.00  $        112,284.00  $        112,284.00  $        112,284.00  $        112,284.00  $        112,284.00  $        112,284.00  $        112,284.00 
SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL EN PRFV 
0.10X0.10 ML  $        100,382.00  $        100,382.00  $        100,382.00  $        100,382.00  $        100,382.00  $        100,382.00  $        100,382.00  $        100,382.00 
CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA

INSTALACIÓN TUBERÍA EN HIERRO GALVANIZADO 2" 
PARA CERRAMIENTO ML  $           17,023.00  $           16,769.00  $           16,769.00  $           16,769.00  $           16,769.00  $           16,769.00  $           16,769.00  $           16,769.00 
ALAMBRE DE PUAS TRES HILOS CALIBRE 12 ML  $             5,706.00  $             5,621.00  $             5,621.00  $             5,621.00  $             5,621.00  $             5,621.00  $             5,621.00  $             5,621.00 
MALLA ESLABONADA INCLUYE ACCESORIOS MARCO 
METALICO DE ANGULO DE 2" X 1/4" Y PLATINAS 
DIAGONALES DE 1"X1/8" M2  $        242,030.00  $        237,809.00  $        237,809.00  $        237,809.00  $        237,809.00  $        237,809.00  $        237,809.00  $        237,809.00 
PUERTA MALLA ESLABONADA (ANCHO 1 M X 2 M DE 
ALTURA) UN  $        548,253.00  $        539,810.00  $        539,810.00  $        539,810.00  $        539,810.00  $        539,810.00  $        539,810.00  $        539,810.00 

RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS, ANDENES Y SARDINELES

RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS

MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-25 
ESPECIFICACIÓN 450 INVÍAS PARA RECUPERACIÓN DE 
ANCHO DE ZANJA M3  $    1,421,347.00  $    1,421,347.00  $    1,421,347.00  $    1,421,347.00  $    1,421,347.00  $    1,421,347.00  $    1,421,347.00  $    1,421,347.00 
MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 
ESPECIFICACIÓN 450 INVÍAS PARA RECUPERACIÓN DE 
ANCHO DE ZANJA M3  $    1,497,740.00  $    1,497,740.00  $    1,497,740.00  $    1,497,740.00  $    1,497,740.00  $    1,497,740.00  $    1,497,740.00  $    1,497,740.00 
MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-10 
ESPECIFICACIÓN 450 INVÍAS PARA RECUPERACIÓN DE 
ANCHO DE ZANJA M3  $    1,705,097.00  $    1,705,097.00  $    1,705,097.00  $    1,705,097.00  $    1,705,097.00  $    1,705,097.00  $    1,705,097.00  $    1,705,097.00 
PAVIMENTO RÍGIDO MR 41 HECHO EN OBRA M3  $    1,277,429.00  $    1,203,872.00  $    1,233,753.00  $    1,291,323.00  $    1,313,161.00  $    1,233,753.00  $    1,342,940.00  $    1,253,604.00 
PAVIMENTO RÍGIDO MR 43 HECHO EN OBRA M3  $    1,313,474.00  $    1,236,769.00  $    1,267,926.00  $    1,327,964.00  $    1,350,738.00  $    1,267,926.00  $    1,381,792.00  $    1,288,628.00 
PAVIMENTO RÍGIDO MR 38 HECHO EN OBRA M3  $    1,232,358.00  $    1,161,950.00  $    1,190,554.00  $    1,245,657.00  $    1,266,560.00  $    1,190,554.00  $    1,295,062.00  $    1,209,555.00 
ADOQUIN DE ARCILLA TR. LIVIANO 20X10X6CM 
(SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE 4CM ARENA 
NIVELACION Y ARENA DE SELLO) M2  $        100,621.00  $           99,242.00  $           99,801.00  $        100,881.00  $        101,291.00  $           99,801.00  $        101,850.00  $        100,173.00 
ADOQUIN DE ARCILLA TR. LIVIANO 20X10X6CM 
(SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE 4CM 
MORTERO 13,8 MPA (2000 PSI) Y ARENA DE SELLO) M2  $        110,413.00  $        108,833.00  $        109,474.00  $        110,712.00  $        111,181.00  $        109,474.00  $        111,822.00  $        109,901.00 
ADOQUIN DE ARCILLA TR. PESADO 20X10X8CM 
(SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE 4CM ARENA 
NIVELACIÓN Y ARENA DE SELLO) M2  $        120,153.00  $        118,889.00  $        119,402.00  $        120,392.00  $        120,768.00  $        119,402.00  $        121,280.00  $        119,743.00 
ADOQUIN DE ARCILLA TR.PESADO 20X10X8CM 
(SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE 4CM 
MORTERO 13,8 MPA (2000 PSI) Y ARENA DE SELLO) M2  $        130,371.00  $        128,791.00  $        129,432.00  $        130,670.00  $        131,139.00  $        129,432.00  $        131,780.00  $        129,859.00 
ADOQUIN DE CONCRETO TR. LIVIANO 20X10X6CM 
(SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE 4CM ARENA 
NIVELACIÓN Y ARENA DE SELLO) M2  $        114,946.00  $        113,682.00  $        114,195.00  $        115,185.00  $        115,561.00  $        114,195.00  $        116,073.00  $        114,536.00 
ADOQUIN DE CONCRETO TR. PESADO 20X10X8CM 
(SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE 4CM ARENA 
NIVELACIÓN Y ARENA DE SELLO) M2  $        140,589.00  $        139,325.00  $        139,838.00  $        140,828.00  $        141,204.00  $        139,838.00  $        141,716.00  $        140,179.00 
RECONSTRUCCIÓN DE ANDENES

ANDENES BASE CONCRETO 21 MPA (3000 PSI) E<=0.08 M 
CAPA SUPERIOR EN GRANITO E=0.04 M M2  $        176,546.00  $        167,123.00  $        170,943.00  $        178,328.00  $        181,130.00  $        170,943.00  $        184,950.00  $        173,489.00 
ANDEN CONCRETO 21 MPA (3000 PSI) E<=0.12M M2  $        134,508.00  $        127,236.00  $        130,184.00  $        135,883.00  $        138,045.00  $        130,184.00  $        140,993.00  $        132,149.00 
ANDENES EN TABLETA TIPO GRES DE 0.20X0.20, INCLUYE 
10 CM ANDÉN CONCRETO 21 MPA (3000 PSI) M2  $        194,142.00  $        185,795.00  $        189,179.00  $        195,721.00  $        198,203.00  $        189,179.00  $        201,587.00  $        191,435.00 
RECONSTRUCCIÓN SARDINELES (INCLUYE FORMALETA)

SARDINEL H=0.35 M E=0.15 M CONCRETO 21 MPA (3000 
PSI) FUNDIDO EN SITIO INCLUYE SUMINISTRO, 
FORMALETA Y CONSTRUCCIÓN ML  $           70,355.00  $           67,181.00  $           68,468.00  $           70,956.00  $           71,899.00  $           68,468.00  $           73,186.00  $           69,326.00 



SARDINEL H=0.50 M E=0.15 M CONCRETO 21 MPA (3000 
PSI) FUNDIDO EN SITIO INCLUYE SUMINISTRO, 
FORMALETA Y CONSTRUCCIÓN ML  $        118,133.00  $        110,630.00  $        113,671.00  $        119,552.00  $        121,782.00  $        113,671.00  $        124,824.00  $        115,699.00 
SARDINEL TIPO A85 SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
INCLUYE 3 CM MORTERO 21 MPA (3000 PSI) ML  $           80,279.00  $           79,448.00  $           79,785.00  $           80,436.00  $           80,684.00  $           79,785.00  $           81,020.00  $           80,010.00 


